

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 9-00-ЭП/2017-ПДР

16.01.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31604599148 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

Присутствовали: А.Т. Фисимова, Ж.В. Айгишдина, О.А. Трубанча, В.А. Дужин, А.Г. Битан, Н.Ю. Листина, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зарегистрированных конвертов с заявками на участие
28.12.2016	www.zakirki.gov.ru www.ljescsk.ru	12.01.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 13.01.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, Ж.В. Айгишдина, О.А. Трубанча, В.А. Дужин, А.Г. Битан, Н.Ю. Листина, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: АО «НЭПТ», ООО «СЗЭСМ», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: АО «НЭПТ», ООО «СЗЭСМ», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голоса, «ПРОТНВ» – 0 голоса, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голоса. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 16.01.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубанча, Ж.В. Айгишдина, В.А. Дужин, А.Г. Битан, Н.Ю. Листина, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 16.01.2017 № 9-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлижет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakirki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.ljescsk.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и района ЛЮ, в котором располагается объект	Осуществление претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	
1	АО «НЭП»	191123, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 17, лит. А, пом. 10 Н	00-05/1178 от 28.12.2016, нарочно в 16:30	Есть	Нет	Более 5	1 236 900,00	Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Литера А, офис 410 а	00-05/1179 от 28.12.2016, нарочно в 16:40	Есть	Нет	Более 5	1 236 900,00	Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/1183 от 29.12.2016, нарочно в 16:00	Есть	Нет	Более 5	1 236 900,00	Баллы: 100 Место: 3
4	Победитель: цена, предложенная победителем (руб. с НДС)							АО «НЭП» 1 236 900,00
5	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			<i>Наличие охвата выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ, в котором располагается объект (подтвержденная предостережением копий актов выполненных работ)</i>	<i>Описание претензий, связанных с неисполнением (неодержательным исполнением) Претендентом обязанности по исполнению договора, заключенным с АО «ЛЮЭСК»</i>	<i>Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтвержденным предостережением копии справки о наличии охвата выполнения аналогичных работ с предложением копий актов выполненных работ)</i>		1 767 000,00

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложенный участник согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 16.01.2017 № 9-00-31/2017-ЦДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.ljoesk.ru.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении сроков работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика, на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об определении стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3 на текущую дату;

подписанного обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2);

подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору) Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Прочитаны на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, предусмотренного Договором, не начисляются.

Таблица 2 - «Детализация»

№	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛЮ	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	6957	- Строительство КЛ-0,4 кв от ТП-124Н до ГРЩ заявителя в. г. Кировск ЛЮ.	г. Кировск	240	АО «НЭП» 1 236 900,00

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:








Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.


 _____ А.Т. Фистюлева

 _____ О.А. Трубачев

 _____ Ж.В. Айгильдина

 _____ В.А. Духин

 _____ А.Г. Былан

 _____ И.Ю. Лисина

 _____ О.С. Азимова