

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 32-00-3П/2017-СМР

13.02.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31704734475 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духсин, Н.Ю. Листина, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачитанных конвертов с заявками на участие
31.01.2017	www.zakupki.gov.ru www.loesck.ru	09.02.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице I – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 10.02.2017
 - 1.2.2. На процедуру рассмотрения представленных заявок на участие в запросе предложений претендентов: ООО «СЗЭСМ», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «Электромонтаж 54».
 - 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «Электромонтаж 54».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. *Решение принято*

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 13.02.2017
 - 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 13.02.2017 № 32-00-3П/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesck.ru.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточке о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость работ (руб. с НДС)			
							1	2	3	4
1	ООО «СЗЭСМ»	195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А, офис 410а	00-05/55 от 31.01.2017г.; нарочно в 16:40	Есть	Нет	Более 5	1 132 000 Баллы: 88 Место: 1	1 414 000 357 000 357 000 350 000 350 000 Баллы: 97,2 Место: 1	1 421 000 Баллы: 97,2 Место: 1	900 000 300 000 300 000 300 000 Баллы: 97,2 Место: 1
2	ЗАО «ЛАН-Строй»	190013, г. Санкт-Петербург, Малодетское селский пр. д.40, литер А, офис 43	00-05/61 от 01.02.2017г.; нарочно в 16:15	Нет	Нет	Более 5	792 400 Баллы: 80 Место: 2	Предложенный не имеет	Предложенный не имеет	Предложенный не имеет
3	ООО «Электромонтаж 54»	198334, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37	00-05/78 от 06.02.2017г.; нарочно в 16:24	Нет	Нет	Более 5	1 052 760 Баллы: 70,1 Место: 3	1 315 020 332 010 332 010 325 500 325 500 Баллы: 80 Место: 2	1 321 530 Баллы: 80 Место: 2	837 000 279 000 279 000 279 000 Баллы: 80 Место: 2
4	Победитель; цена, предложенная победителем (руб. с НДС).						000 «СЗЭСМ»	000 «СЗЭСМ»	000 «СЗЭСМ»	000 «СЗЭСМ»
							1 132 000	1 414 000	1 421 000	900 000
							357 000	357 000		300 000
							350 000	350 000		300 000
							350 000	350 000		300 000

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость работ (руб. с НДС)			
							1	2	3	4
5	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК» Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключённым с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением завершённой справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	1 132 000	1 414 000	1 421 000	900 000
							357 000	357 000		300 000
							350 000			300 000
							350 000			300 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по логам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений по рассматриваемым лотам участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
- заключенного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
- подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в разрезе, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного обеими Сторонами акта приема-сдачи объекта строительства (форма КС-11);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 13.02.2017 № 32-00-ЭП/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредитной задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указывается зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

По объектам реконструкции (без изысканий):

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

- подписанного обеими Сторонами акта приема-передачи законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредитной задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указывается зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	7751	- Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ (ТП-51) до ГРЩ школы на ул. Пролетарской в г. Шлиссельбург ЛО.	г. Шлиссельбург	120	ООО «СЗЭСМ» 1 132 000	1 132 000
2	7751	- Строительство КЛ-10 кВ от РТП-2 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ 2х630 № 39 в г. Шлиссельбург ЛО;	г. Шлиссельбург	90	ООО «СЗЭСМ» 1 414 000	357 000
		- Строительство КЛ-10 кВ от РТП-2 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ 2х630 № 42 в г. Шлиссельбург ЛО;		90		357 000
		- Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х630 № 39 в г. Шлиссельбург ЛО;		90		350 000
		- Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х630 № 42 в г. Шлиссельбург ЛО.		90		350 000
3	7751	- Реконструкция оборудования ТП-17 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000157).	г. Шлиссельбург	120	ООО «СЗЭСМ» 1 421 000	1 421 000
4	7751	- Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО;	г. Шлиссельбург	75	ООО «СЗЭСМ» 900 000	300 000
		- Строительство КЛ-10 кВ от КТП- 2(Н) до проектируемой 2 БКТП 10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург ЛО;		75		300 000
		Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП 10/0,4 кВ до точки врезки в КЛ-10 ТП-51 - ТП18 в г. Шлиссельбург ЛО.		75		300 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

А.Т. Фисполева

О.А. Трубачев

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

И.Ю. Лисина

О.З. Азимова

