

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 30-00-ЗП/2017-ПДР

10.02.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31704732997 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубанев, В.А. Духин, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших значащих конвертов с заявками на участие
31.01.2017	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	08.02.2017	09:30(мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 09.02.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубанев, В.А. Духин, О.З. Азимова
1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «ЭнергоСтройИнвест», ЗАО «Приморская компания».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «ЭнергоСтройИнвест».

1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1) ЗАО «Приморская компания» (основание: непредоставление документов, обязательное предоставление которых указано в п.п. «а) п.2 Карточки запроса предложений).

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 10.02.2017.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духин, О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 10.02.2017 № 30-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на тер-н района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							I	
3	ЗАО «Приморская компания»	197227, г. Санкт-Петербург, Испытателей пр., д. 20	00-05/76 от 06.02.2017г.; нарочно в 12:54	Нет	Нет	Менее 5	68 740 000	35 000 000 7 910 000 2 870 000 2 870 000 2 870 000 2 870 000 2 870 000 2 870 000 2 870 000 2 870 000 2 870 000
4	Победитель; цена, предложенная победителем (руб. с НДС)						Заявка отклонена	000 «Люкэнергомонтаж» 68 740 000 35 000 000 7 910 000 2 870 000 2 870 000 2 870 000 2 870 000 2 870 000 2 870 000 2 870 000 2 870 000

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на тер-и района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОУСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
5	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект (подтверждается представлением копий актов выполненных работ)	Отсутствие претензий, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОУСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением копий актов выполненных работ с приложением аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	98 200 000,00 50 000 000,00 11 300 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по лоту с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных представленных документов:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОУСК» от 10.02.2017 № 30-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.ros.ru и на сайте АО «ЛОУСК» www.foesb.ru.

- подписанных обещи Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обещи Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
 - подписанного обещи Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
 - разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
 - при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обещи Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
 - В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.
- Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Стоимость работ с нообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	7350	- Строительство РТП-10/0,4 кВ в ЖК "Форвард" Всеволожского р-на ЛО;	Всеволожский р-н	180	«Люксергеромонтаж» ООО	35 000 000
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-256 до проектируемой РТП-10/0,4 кВ в ЖК "Форвард" Всеволожского р-на ЛО;				7 910 000
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ1 корпуса I в ЖК "Форвард" Всеволожского р-на ЛО;				2 870 000
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ1 встроенных нежилых помещений в ЖК "Форвард" Всеволожского р-на ЛО;				68 740 000
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2				2 870 000

корпуса 1 в ЖК "Форвард" Всеволожского р-на ЛЮ;					
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ3					2 870 000
корпуса 1 в ЖК "Форвард" Всеволожского р-на ЛЮ;					2 870 000
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2					2 870 000
встроенных нежилых помещений в ЖК "Форвард" Всеволожского р-на ЛЮ;					2 870 000
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ4					2 870 000
корпуса 1 в ЖК "Форвард" Всеволожского р-на ЛЮ;					2 870 000
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4					2 870 000
кВ ЛОС и КНС в ЖК "Форвард" Всеволожского р-на ЛЮ;					2 870 000
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ГРЩ					2 870 000
корпуса 2 в ЖК "Форвард" Всеволожского р-на ЛЮ;					2 870 000
- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4					2 870 000
кВ паркинга в ЖК "Форвард" Всеволожского р-на ЛЮ;					2 870 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

А.Т. Фистюлева

О.А. Трубачев

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

О.З. Азимова

ОЗК