

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 73-00-ЗП/2017-ПДР

24.03.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31704890678 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Айсильдина, Т.Ю. Пичука, А.Г. Билан, О.З. Азимов

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших значащих конвертов с заявками на участие
15.03.2017	www.zakupki.gov.ru www.louesk.ru	22.03.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лпг.А, кпб.309	Представители Претендентов не присутствовали	5

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 23.03.2017 г.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Айсильдина, Т.Ю. Пичука, А.Г. Билан, О.З. Азимов
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставления заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «АРГО-СП», ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «Энергия», ЗАО «Псковсельхозэнерго», ООО «СМТ СПб».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «АРГО-СП», ЗАО «Псковэнергоремонт», ООО «Энергия», ЗАО «Псковсельхозэнерго».

1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:

- 1) ООО «СМТ СПб» (основание: несоответствие п.п. 13 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 24.03.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Айсильдина, Т.Ю. Пичука, А.Г. Билан, О.З. Азимов

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 24.03.2017 № 73-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.louesk.ru.

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Работы на террит-района ЛЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
1	ООО «АРГО-СП»	199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 80	00-05/199 от 15.03.2017г.; нарочно в 17:00	Есть	Нет	Более 5	Предложений не имеет	8 354 300 2 089 050 850 250 5 415 000 Баллы: 100 Место: 1	4 991 300 Баллы: 100 Место: 1
2	ЗАО «Псковэнергоремонт»	180502, Псковская область, Псковский район, д. Неёлово, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/200 от 16.03.2017г.; нарочно в 08:50	Есть	Нет	Более 5	986 100 Баллы: 100 Место: 1	2 089 050 850 250 5 415 000 Баллы: 100 Место: 2	4 991 300 Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «Энергия»	188349, ЛЮ, Гатчинский р-он, массив Волша, ул. Промзона №1, д. 1	00-05/211 от 21.03.2017г.; нарочно в 11:55	Есть	Нет	Более 5	Предложений не имеет	986 100 Баллы: 100 Место: 2	Предложенный не имеет
4	ЗАО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/212 от 21.03.2017г.; нарочно в 13:17	Нет	Нет	Более 5	986 100 Баллы: 80 Место: 3	Предложений не имеет	Предложенный не имеет

№	Участник	Адрес	Заявка	Работы на территории ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий к АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
5	ООО «СМТ СПб»	198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутловская, д. 69, лит. А, 405В	00-05/214 от 22.03.2017г.; нарочно в 08:33	Нет	Нет	Менее 5	986 100 Заявка отклонена	8 354 300 2 089 050 850 250 5 415 000 Заявка отклонена	4 991 300 Заявка отклонена
6	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						ЗАО «Поковэнерго ремонт» 986 100	ООО «АРГО-Сп» 8 354 300 2 089 050 850 250 5 415 000	ООО «АРГО-Сп» 4 991 300
7	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ)	Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК» в форме письменных претензий, арбитражной, судебной, переговорной, иных документов, содержащих указание на неисполнение и/или невыполнение обязательств АО «ЛОЭСК» к Претенденту за последние 3 (три) года, связанных с исполнением (исполнением/исполнением) Претендентом обязательств по лотам договоров, заключенным с АО «ЛОЭСК», признанных или установленных без оспаривания Претендентом, либо подтвержденных соответствующими документами, которые позволяют сделать вывод об их обоснованности, а также оспаривание за последние 3 (три) года фактом расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения его, оферты или в связи с неподлежащим исполнению Претендентом договорных обязательств.	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ с указанием копий актов выполненных работ)	1 038 000	8 794 000 2 199 000 895 000 5 700 000	5 254 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложенный участником согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 24.03.2017 № 73-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подается размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.losk.ru.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭСК» от 24.03.2017 № 73-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЮЭСК» www.juysk.ru.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	1290	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 по Детгоссельскому пер. в п. Сиверский Гатчинского района ЛО	п. Сиверский Гатчинского района ЛО	120	ЗАО «Псковэнергоремонт» 986 100	986 100
2	1291	Строительство ТП-10/0,4 кВ (ТП Н-3) в г. Сосновый Бор ЛО	г. Сосновый Бор ЛО	180	ООО «АРГО-Сп» 8 354 300	2 089 050
		Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ «ТП Н-1 – ТП Н-5» к РУ-10 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ (ТП-Н-3) г. Сосновый Бор				850 250
3	1291	Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ (ТП-Н-3) до границ участка заявителя в г. Сосновый Бор	г. Сосновый Бор ЛО	180	ООО «АРГО-Сп» 4 991 300	5 415 000
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-Н-1 до участков заявителей в г. Сосновый Бор ЛО	г. Сосновый Бор ЛО	180	ООО «АРГО-Сп» 4 991 300	4 991 300

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

О. А. Трубачев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пчичкая

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

