

**ПРОТОКОЛ**

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 68-00-31П/2017-ПДР

22.03.2017

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31704879274 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ДЮЭСК».
- 1.1. **ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК** на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фисенколева, О.А. Грubbyча, Ж.В. Англивидина, Т.Ю. Пичирков, А.Г. Билан, О.З. Азимов*

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителех	Количество поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
13.03.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.bosk.ru">www.bosk.ru</a>	20.03.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе Участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:**

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 21.03.2017 г.

*Присутствовали: А.Т. Фисенколева, О.А. Грubbyча, Ж.В. Англивидина, Т.Ю. Пичирков, А.Г. Билан, О.З. Азимов*

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «МеталТЭК», ООО «ТД «АгроСпецСтрой».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «РЕНОВАЦИЯ».
- 1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:
  - 1) ООО «МеталТЭК» (основание: несоответствие пп. «б» п. 2 Карточка запроса предложений);
  - 2) ООО «ТД «АгроСпецСтрой» (основание: непредоставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. «а» п. 2 Карточка запроса предложений).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬСЯ» – 0 голосов. Решение принято

**1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК**

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 22.03.2017 г.

*Присутствовали: А.Т. Фисенколева, О.А. Грubbyча, Ж.В. Англивидина, Т.Ю. Пичирков, А.Г. Билан, О.З. Азимов*

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 22.03.2017 № 68-00-31П/2017-ПДР  
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ДЮЭСК» [www.bosk.ru](http://www.bosk.ru).

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	
1	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/189 от 13.03.2017, нарочно в 13:10	есть	нет	Более 5	3 230 000,00 1 425 000,00 855 000,00	Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литер А, офис 404	00-05/190 от 13.03.2017, нарочно в 13:20	есть	нет	Более 5	3 230 000,00 1 425 000,00 855 000,00	Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «МеталТЭК»	196084, г. Санкт-Петербург, Заозерная д. 8, лит. А	00-05/194 от 14.03.2017 нарочно в 08:58	нет	нет	Более 5	3 230 000,00 1 425 000,00 855 000,00	Заявка отклонена

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 22.03.2017 № 68-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подается размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.luesk.ru](http://www.luesk.ru)

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЮО	Отсутствие претензий с АО «ЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предельная стоимость (руб. с НДС)
							1
4	ООО «ТД «АгроСпецСтрой»	614051, г. Пермь, ул. Уинская, д. 3А	00-05/207 от 20.03.2017, нарочно в 08.30	нет	нет	Более 5	3 291 400,00 1 452 000,00 871 300,00 Заявка отклонена
5	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 3 230 000,00 1 425 000,00 855 000,00
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЮО, в котором реализовались объекты (подтверждается актом выполненных работ)	(Отсутствие претензий АО «ЮЭСК» в форме письменных претензий, протестов, судебных, переговоров, иных документов, содержащих указание на неисполнение и/или неисполнительские обязательства перед АО «ЮЭСК») к Претенденту за последние 3 (три) года, связанных с неисполнением (неисполнительскими) обязательствами по исполнению договоров, заключенных с АО «ЮЭСК» без описания Претендентом, либо подтвержденных соответствующими документами, копию которых следует выдать об их объективности, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договоров в связи с отказом Претендента от исполнения договоров или в связи с неадекватными исполнениями Претендентом обязательств, описанных.	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.  (подтверждается заключением трудовой службы о наличии опыта выполнения аналогичных работ с принятием копий актов выполненных работ)	5 800 000,00 3 400 000,00 1 500 000,00 900 000,00

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 6 голосов, «ПРОТН» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭСК» от 22.03.2017 № 68-00-311/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЮЭСК» [www.yesk.ru](http://www.yesk.ru).

- 1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложенный участник согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложенной согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оповещает Подрядчика выполнить и принять работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

заключенного заказа Спорными дополнительного соглашения об исполнении стоимости работ по Эпиту 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора заказа Спорными акти сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

Заказчик оповещает Подрядчика выполнение и принять проектно-изыскательские работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

заключенного заказа Спорными дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Эпиту 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора заказа Спорными акти сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Эпиту 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

Заказчик оповещает Подрядчика выполнение и принять строительные-монтажные работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

подписанных заказа Спорными акти о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в порядке предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

В случае выполнения Подрядчиком работ по Эпиту 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного количества разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Эпиту 3 в размере, составившем не более 95 % от общей стоимости строительного-монтажных работ по Эпиту 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

заключенного заказа Спорными дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного заказа Спорными акти приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Эпиту 1-3, подтвержденного подписанными заказчиком Спорными акти сдачи-приемки выполненных работ, фиксации при передаче Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Эпиту 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязательство Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация»

№	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к/д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с объектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	1024	- Строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой опоры №15 до проектируемой СТП-10/0,4 кВ в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО;	пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО	200	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 5 510 000,00	3 230 000,00
		- Строительство СТП-10/0,4 кВ в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО;	пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО	200		1 425 000,00
		- Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой СТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО.	пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО	200		855 000,00

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлова

Заместитель председателя:

О.А. Трубачев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пичкава

А.Г. Билян

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 22.03.2017 № 68-00-311/2017-11/ДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОСКС» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

