

ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 72-00-ЭП/2017-ПДР

23.03.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31704897452 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 г.
- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубина, Ж.В. Агапидина, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Блан, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника гендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачитанных конвертов с заявками на участие
16.03.2017	www.zakupki.gov.ru www.losck.ru	22.03.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	2

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 23.03.2017 г.
Присутствовали: А.Т. Фисимова, О.А. Трубина, Ж.В. Агапидина, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Блан, О.З. Азимова
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представленных заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭТИ Групп», ООО «СМТ СПб»
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложения следующих претендентов: ООО «ЭТИ Групп».
 - 1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:
 - 1) ООО «СМТ СПб» (основание: несоответствие п. 2.3.1. Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»; непредоставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. 13 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживаться» – 0 голосов. Решение принято.

Таблица 1 – «Расмотренные заявки»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории АО	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных дог. за 2015-2016 гг.	Дог., предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	
1	ООО «ЭТИ Групп»	195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, дом №19, лит. А, пом. 320	00-05/202 от 16.03.2017, нарочно в 16:15	есть	нет	Более 5	Единственный участник	
							86 749 250	
							12 920 000	
							12 920 000	
							48 749 250	
2	ООО «СМТ СПб»	198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская д. 69, литер А, 405В	00-05/213 от 22.03.2017, нарочно в 08:30	нет	нет	Менее 5	Заявка отклонена	
							88 575 550	
							13 192 000	
							13 192 000	
							49 775 550	
3	Победитель/единственный участник; Цена, предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС;						«ЭТИ Групп»	
							86 749 250	
							12 920 000	
							12 920 000	
							48 749 250	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 23.03.2017 № 72-00-31/2017-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подписант размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории АО	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных работ за 2015-2016 гг.	Лит. предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1		
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Настоящее объявление является частью аукционных работ региона АО, в котором конкурент (поддерживаемый кредитором) копии актов выполненных работ)	(Настоящее предложение АО «ЛОЭСК» в форме текстовых предложений, протоколов, сведений, переговоров, иных документов, сведений о участии на исполнение и или ненадлежащее исполнение Предметного обязательства перед АО «ЛОЭСК») к Претензии за последние 3 (три) года, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Предметным обязательством по з/д/у, связанной с исполнением с АО «ЛОЭСК», претензий или связанных без отсылки Претензий, либо иных документов, которые позволяют доказать, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе и одностороннего расторжения) договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договоров в связи с отсылкой Претензий от исполнения договоров или в связи с неисполнением обязательств Претендентом, повлекших обязательства.	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (поддерживаемый кредитором) копии актов выполненных работ с перечисленными конкурентами аналогичных работ)	91 315 000		
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.									
1.2.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 г., признаны несостоявшимися в связи с признанием участником запроса предложения только одного претендента.									
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято									
1.2.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 г., поданную ООО «ЭТИ Групп», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.									
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято									
1.2.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 г. способом у единственного поставщика.									
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято									
1.2.7. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:									

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- зачетного объема Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора объема Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- зачетного объема Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора объема Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- подписанных объемами Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предкомпринимательного № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительных-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- зачетного объема Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного объемами Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подписанного объемами Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, фиксированными передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предкомпринимательного № 1 к настоящему Договору.

• В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующими законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, зачетному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредитной задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2-«Детализация»

№	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛЮ	Срок выполнения работ, к-д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	986	- Строительство БКТП-1 в ЖК «Мурино 2017» Всеволожского р-на ЛЮ;	Всеволожский р-н ЛЮ	150	ООО «ЭТИ Групп» 86 749 250	12 920 000
		- Строительство БКТП-2 в ЖК «Мурино 2017» Всеволожского р-на ЛЮ;				12 920 000
		- Строительство 4КЛ-10 кв от ПС-218 «Лаврики» до РТП-10/0,4 кв в ЖК «Мурино 2017» Всеволожского р-на ЛЮ;				48 749 250
		- Строительство 2КЛ-0,4 кв от БКТП-1 до ГРЩ 1 в ЖК «Мурино 2017» Всеволожского р-на ЛЮ;				3 040 000
		- Строительство 2КЛ-0,4 кв от БКТП-1 до ГРЩ 2 в ЖК «Мурино 2017» Всеволожского р-на ЛЮ;				3 040 000
		- Строительство 2КЛ-0,4 кв от БКТП-2 до ГРЩ 3 в ЖК «Мурино 2017» Всеволожского р-на ЛЮ;				3 040 000
		- Строительство 2КЛ-0,4 кв от БКТП-2 до ГРЩ 4 в ЖК «Мурино 2017» Всеволожского р-на ЛЮ.				3 040 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.


ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:


Председатель:


Заместитель председателя:


Члены комиссии:


Секретарь комиссии:


 А.Т. Фистюлева

 О.А. Трубачев

 Ж.В. Айгильдина

 Т.Ю. Пичкая

 А.Г. Былан

 О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮССК» от 23.03.2017 № 72-00-ЗП/2017-П/ДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮССК» www.ljussk.ru.

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮССК» www.dosk.ru.