

ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 65-00-3П/2017-СМР

17.03.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31704868145 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Ангильдина, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билин, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачтенных конвертов с заявками на участие
09.03.2017	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	15.03.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42, лит.А, каб.309	Представители претендентов не присутствовали	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 16.03.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Ангильдина, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билин, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: АО «НеваЭнергоПроект», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: АО «НеваЭнергоПроект».

1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:

1) ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» (основание: несоответствие п. 3.2. Карточки запроса предложений).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Таблица 1 – «Кассмотрение заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на тер-л р-на ЛО	Отсутствие претензий	Количество завершённых аналогичных дог. за 2015-2016 гг.	Лог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							Заявка отклонена	1
1	АО «НеваЭнергоПроект»	191123, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 17, лит. А, пом. 10Н	00-05/169 от 09.03.2017, нарочно в 15:30	есть	нет	Более 5	12 465 406,00	
2	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литера Б	00-05/176 от 10.03.2017, нарочно в 09:19	есть	нет	Более 5	9 185 036,00	Заявка отклонена
3	Победитель/единственный участник; Цена, предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС;						АО «НеваЭнергоПроект» 12 465 406,00	
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории ЛО (подтверждается представлением копий актов выполненных работ)	Отсутствие претензий, связанных с исполнением (ненадлежащим исполнением) Претенделтом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК».	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	13 121 480,00	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительного-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» признаны несостоявшимися в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительного-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК», поданную АО «НеваЭнергоПроект», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» проинвестировать закупку на выполнение строительного-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.7. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с единственным поставщиком - АО «НеваЭнергоПроект» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объекту реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору.

При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный участник, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	726	Реконструкция ПС-382 в г. Кировск ЛО	г. Кировск ЛО	90	АО «НеваЭнергоПроект» 12 465 406,00

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

О.А. Трубачев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

О.З. Азимова

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 17.03.2017 № 65-00-ЗП/2017-СМР