

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 92-00-ЗП/2017-ПДР

06.04.2017

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31704943617 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году.

**1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.**

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Агильдына, О.А. Трубаева, Т.Ю. Пичука, А.Г. Билаи О.З. Азимова*

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачатанных конвертов с заявками на участие
28.03.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.ljoesk.ru">www.ljoesk.ru</a>	04.04.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представителем Президентом не присутствовали	7

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:**

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 05.04.2017
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «РИЭСК-СПб», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «ЭнергоСтройИнвест», ООО «Электрострой-Монтаж», ООО «Вольт», АО «ЭнергоПроект-Инжиниринг».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
  - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «РИЭСК-СПб», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «ЭнергоСтройИнвест», ООО «Электрострой-Монтаж», АО «ЭнергоПроект-Инжиниринг».

**1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:**

- 1) ООО «Вольт» (основание: непредставление документов обязательное предоставление которых установлено п.п. 9, 13 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»; непредставление документов обязательное предоставление которых установлено п.п. «а), «б)» п. 2 Карточки запроса предложений; несоответствие п. 2.4 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 06.04.2017 № 92-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.ljoesk.ru](http://www.ljoesk.ru).

### 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 06.04.2017 г.  
*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, О.А. Трубанев, Т.Ю. Пичуков, А.Г. Билин О.З. Азимова*
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «РИЭСК-СПб»	191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д.1, литер А. пом. П-Н	00-05/234 от 28.03.2017г.; нарочно в 15:35	Есть	Нет	Более 5	6 770 650	3 543 500 1 548 500 1 678 650 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д.б, литер Б.	00-05/235 от 28.03.2017г.; нарочно в 16:05	Есть	Нет	Более 5	6 770 650	3 543 500 1 548 500 1 678 650 Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «Локэнергомонтаж»	187021, ЛО, Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная, д.3	00-05/239 от 29.03.2017г.; нарочно в 16:14	Есть	Нет	Более 5	6 770 650	3 543 500 1 548 500 1 678 650 Баллы: 100 Место: 3
4	ООО «ЭнергоСтрой Инвест»	196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, 3, оф.1	00-05/242 от 30.03.2017г.; нарочно в 12:48	Есть	Нет	Более 5	6 770 650	3 543 500 1 548 500 1 678 650 Баллы: 100

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.04.2017 № 92-00-31/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	1
5	ООО «Электрощит-Монтаж»	198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д.10	00-05/274 от 03.04.2017г.; нарочно в 12:54	Есть	Нет	Более 5	6 770 650	3 543 500 1 548 500 1 678 650 Баллы: 100
6	ООО «Вольт»	199178, г. Санкт-Петербург, В.О. 13-я линия, д. 54, лит. В, пом. 2Н	00-05/275 от 03.04.2017г.; нарочно в 13:22	Есть	Нет	Более 5	6 830 000	3 600 000 1 550 000 1 680 000 Заявка отклонена
7	АО «ЭнергоПроект-Инжиниринг»	196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 7, лит. Ж, оф 401-412	00-05/276 от 04.04.2017г.; нарочно в 08:30	Есть	Нет	Более 5	6 770 650	3 543 500 1 548 500 1 678 650 Баллы: 100
8	Победитель; цена, предложенная победителем (руб. с НДС)							ООО «РИЭСК-СПб» 6 770 650 3 543 500 1 548 500 1 678 650

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.04.2017 № 92-00-31(2017-ИДР)  
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
9	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению ИРД 20-0,4 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградкой области, в котором располагается объект (в соответствии с заявкой обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ).	Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК» (в форме письменных претензий, протоколов, совещаний, переговоров, иных документов, содержащих указание на неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Претендентом обязательств перед АО «ЛОЭСК») к Претенденту за последние 3 (три) года, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», признанных и Претендентом, либо подтвержденных соответствующими документами, которые позволяют сделать вывод об их обоснованности, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом договорных обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ с приложениями копий актов выполненных работ).	7 127 000  3 730 000 1 630 000 1 767 000

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 8).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по лоту с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного объема работ Подрядчиком
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного объема работ Подрядчиком
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые сборочно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- подписанных объемов работ Подрядчиком
- подписанных актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.04.2017 № 92-00-31/2017-П/Р

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
  - подписанного обещания Сторонами акта приема-передачи законченного строительного Объекта (форма КС-11);
  - разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
  - при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
- В случае невыполнения или неадекватного выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

По объектам реконструкции без изысканий.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих представленных документов:

- подписанных обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обещания Сторонами акта приема-передачи законченного строительного Объекта (форма КС-11);

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.04.2017 № 92.00-3П/2017-ЦДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

- разрешения на допуск электростановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электростановки от уполномоченных государственных органов;
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по лобному договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

**Таблица 2- «Детализация»**

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель по всему лоту, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1476	Строительство КТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО;	п. Кузьмоловский	150	ООО «РИЭСК-СПб»	3 543 500	
		Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-13к до проектируемой КТП-6/0,4 кВ п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО;		150		1 548 500	
		Реконструкция оборудования ТП-13к в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв.040000124).	района ЛО	100		6 770 650	1 678 650

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

**ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:**

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

О.А. Трубачев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пичкая

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.04.2017 № 92-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).