

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 89-00-3П/2017-ПДР

05.04.2017

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31704938762 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубочев, Ж.В. Айгильдина, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Битан, О.З. Азимова*

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачатанных конвертов с заявками на участие
27.03.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesck.ru">www.loesck.ru</a>	03.04.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 04.04.2017 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубочев, Ж.В. Айгильдина, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Битан, О.З. Азимова*

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставления представленных заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «КИР», ООО «Вольт».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «КИР».

1.2.3.2. Отклонить заявку следующего претендента:

- 1) ООО «Вольт» (основание: непредоставление документов обязательное предоставление которых установлено п.п. 9, 13 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», непредоставление документов обязательное предоставление которых установлено п.п. «а), «б» п. 2 Карточки запроса предложений).

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 05.04.2017 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубочев, Ж.В. Айгильдина, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Битан, О.З. Азимова*

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 05.04.2017 № 89-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesck.ru](http://www.loesck.ru).

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложения рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д.6, литер Б.	00-05/229 от 27.03.2017г.; нарочно в 16:13	Есть	Нет	Более 5	2 490 900 1 382 250 1 108 650 Баллы: 100 Место: 1 2 490 900
2	ООО «КИР»	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.7, оф 524	00-05/233 от 28.03.2017г.; нарочно в 12:15	Нет	Нет	Менее 5	1 382 250 1 108 650 Баллы: 60 Место: 2 2 500 900
3	ООО «Вольт»	199178, г. Санкт-Петербург, В.О. 13-я линия, д. 54, лит. В, пом. 2Н	00-05/258 от 31.03.2017г.; нарочно в 14:17	Есть	Нет	Более 5	1 390 250 1 110 650 Заявка отклонена ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 2 490 900
4	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						2 490 900 1 382 250 1 108 650
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект (подтверждается актом выполненных работ)	Отсутствие за последние два года претензий к Претенденту, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по тым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», а также отсутствие за последние два года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) по инициативе Претендента договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», включая расторжение договора в связи с отказом Претендента от исполнения договорных обязательств по любым основаниям.	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг. (подтверждается представлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	2 622 000 1 455 000 1 167 000

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).  
 Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 05.04.2017 № 89-00-ЗП/2017-ПДР

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложенный участник согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного объема Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора объема акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного объема Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора объема акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных объема Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного объема Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного объема Сторонами акта приемки законченного строительного Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 Заказчиком расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮССК» от 05.04.2017 № 89-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЮССК» [www.jussk.ru](http://www.jussk.ru).

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, составляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение не объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	835	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10к до КК в п. Кузьмолово Всеволожского р-на ЛО	Всеволожски	300	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	1 382 250
		Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ Л-10 ТП-008 до КК в п. Бутры Всеволожского района ЛО	р-на ЛО	300	2 490 900	1 108 650

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

А.Т. Фистолева

О. А. Трубачев

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пичицкая

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова