

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений №119-01-31П/2017-ПДР

24.04.2017

г. Санкт-Петербург

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705012728 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».
- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК

Присутствующие: А.Т. Фролова, Ж.В. Актевдина, В.А. Дусин, Т.Ю. Пирская, А.Г. Битан, О.З. Азимов

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителех	Кол-во поступивших значащих конвертов с заявками на участие
13.04.2017	www.zakupki.gov.ru www.lesk.ru	21.04.2017	09:30 (мск).	Санкт-Петербург, Песочная наб. 42 лит. А, кв. 309	Представители претендентов не присутствуют	1

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области, в котором располагается объект	Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС).	
						1	2
ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, д., литер Б	00-05/332 от 14.04.2017, нарочно в 08:30	Есть	Нет	Более 10	6 842 981,73	3 902 345,56 1 505 983,38 676 513,60 758 139,19
Единственный участник, цена, предложенная единственным участником (руб. с НДС).						ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	3 902 345,56 1 505 983,38 676 513,60 758 139,19

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 24.04.2017 № 119-01-31П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшегит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.ru

Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС).					Количесство завершённых аналоговых объектов по договорам за 2015-2017 гг. (подтверждается предоставленным заявителем справкой о наличии опыта выполнения аналоговых работ с приложением копии актов выполненных работ.)	7 203 138,66 4 107 732,17 1 585 245,66 712 119,58 798 041,25
		Истиче опыта выполнения аналоговых работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению НРД 20-0,4 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории Ленинградского области, в конюром районнаггенскя объект (в соответствии с зондан обслуживания фирматов АО «ЛОЭСК» (местонахождение объекта, в соответствии с графикой в Таблице 1 «Состав заявки»).	РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.	Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК» (в форме письменных претензий, протоколов, совещаний, переговоров, иных документов, содержащих указание на неисполнение или ненадлежащее исполнение Претендентом обязательств перед АО «ЛОЭСК») к Претенденту за последние 3 (три) года, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», признанных и неудовлетворенных или оспариваемых без ответа Претендентом, либо подшефдржданных соответствующими документами, которые позволяют сделать вывод об их обоснованности, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом договорных обязательств.		
			РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.			
			РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.			
			РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.			
			РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.			

- 1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» принять несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3д» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
- 1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК», поданную ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», соответствующей требованиям и условиям закупочной документацией.
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3д» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
- 1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» проанализировать закупку на выполнение работ «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» способом у единственного поставщика.
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3д» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
- 1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком запроса предложений – согласно Таблицы 2: «Детализация» на следующие условия оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

заключенного объема Строительным договором и дополнительных документов;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора объема Строительного акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

заключенного объема Строительным договором и дополнительных документов;

подписанного в соответствии с п. 6.4, 6.4.7 настоящего Договора объема Строительного акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительного-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

подписанного объема Строительного акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет,

утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передатка Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющая не более 95 % от общей стоимости строительного-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

заключенного объема Строительным договором и дополнительных документов об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного объема Строительного акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешенного на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Строительным актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить сумму любых осущаствляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное увеличение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке приостановить затем прервать или прекратить работу Подрядчика с кредитной задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанные затем не освобождают Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2. «Детализация»

№ лота	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к/д.	Едиственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Пообъектная стоимость, руб. с НДС
1	2	Строительство КТП взамен ТП-19 в п. им Морозова Всеволожского района ЛО	п. им. Морозова Всеволожский р-н ЛО	240	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 6 842 981,73	3 902 345,56
		Строительство КЛ-0,4 кВ от новой ТП-19 п. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО				1 505 983,38
1	1742	Реконструкция двух КЛ-6 кВ от ТП-19 до ТПП-1 п. им. Морозова Всеволожского района ЛО				676 513,60
		Реконструкция двух КЛ-6 кВ от ТПП-2 до ТП-19 п. им. Морозова Всеволожского района ЛО			758 139,19	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Члены комиссии:


 _____ А. Т. Фистюлева

 _____ Ж. В. Айгильдина

 _____ В. А. Духин

 _____ Т. Ю. Пичкайа

 _____ А. Г. Билан

 _____ О. С. Азимова

Секретарь
комиссии: