

## ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 133-00-3П/2017-ПДР

15.05.2017

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705068647 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году.

#### 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову  
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгюльдина, О.А. Трубанев, В.А. Дуксин, А.Г. Блант, Т.Ю. Пичирская, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачитанных конвертов с заявками на участие
28.04.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesck.ru">www.loesck.ru</a>	11.05.2017	09:00(мск)	Санкт-Петербург, Песочная лав., 42 лпг.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	5

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

#### 1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 12.05.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгюльдина, О.А. Трубанев, В.А. Дуксин, А.Г. Блант, Т.Ю. Пичирская, О.З. Азимова  
1.2.2. На процедуру рассмотрения представленных заявок на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭнергостройСПб», ООО «СЗЭСМ», ООО «ЭнергоСтройИнвест», ООО «Пековсельхозэнерго», ООО «Энергострой СПб».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Промышленный инжиниринг», ООО «СЗЭСМ», ООО «ЭнергоСтройИнвест», ООО «Пековсельхозэнерго».

1.2.3.2. Отклонить заявку следующего претендента:

- 1) ООО «Энергострой СПб» (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено п.п. «а», «б», «г» п. 2 Карточки запроса предложений и п.п. 12 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»)

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято

#### 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 15.05.2017.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 15.05.2017 № 133-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesck.ru](http://www.loesck.ru).

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Ангильдина, О.А. Трубанев, В.А. Дружин, А.Г. Билан, Т.Ю. Пичкова, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Промышленные инженеринг»	180004, г. Псков, ул. Л. Поземского, д.111, офис 23,24	00-05/374 от 28.04.2017г.; нарочно в 11:44	Есть	Нет	Более 10	8 435 050 3 619 500 807 500 807 500 3 200 550 Баллы: 100 Место: 1	Предложенный не имеет
2	ООО «СЭСМ»	195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А, офис 410а	00-05/376 от 28.04.2017г.; нарочно в 13:22	Есть	Нет	Более 10	Предложенный не имеет	1 311 000 Едиственный участник
3	ООО «ЭнергоСтрой Инвест»	196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки 3, оф.1	00-05/382 от 02.05.2017г.; нарочно в 15:11	Есть	Нет	Более 10	8 435 050 3 619 500 807 500 807 500 3 200 550 Баллы: 100 Место: 2	Предложенный не имеет
4	ООО «Псковсельхоз энерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/386 от 04.05.2017г.; нарочно в 13:20	Нет	Нет	Более 10	8 435 050 3 619 500 807 500 807 500 3 200 550 Баллы: 80 Место: 3	Предложенный не имеет

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	ООО «Энергострой СПб»	197183, г. Санкт-Петербург, ул. Липовая аллея, д. 9 лит. А, офис 1001	Заявка 00-05/404 от 11.05.2017г.; нарочно в 08:30	Нет	Нет	Более 10	8 435 050 3 619 500 807 500 807 500 3 200 550	1 311 000 Заявка отклонена
6	Победитель/единственный участник; цена, предложенная победителем/единственным участником (руб. с НДС)						000 «Промышленный инжиниринг» 8 435 050 3 619 500 807 500 807 500 3 200 550	000 «СЗЭСМ» 1 311 000
7	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению ИРД 20-0,4 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (подтверждается представителем конной актов выполненных работ).	Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК» (в форме письменных претензий, протоколов, совещаний, переговоров, иных документов, содержащих указание на неисполнение или ненадлежащее исполнение Претендентом обязательств перед АО «ЛОЭСК») к Претенденту за последние 3 (три) года, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», приказанных и неудовлетворенных или оставленных без ответа Претендентом, либо подтвержденных соответствующими документами, которые позволяют сделать вывод об их обоснованности, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом договорных обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. (подтверждается представителем конной актов выполненных работ с приложением копий актов выполненных работ).	8 879 000 3 810 000 850 000 850 000 3 369 000	1 380 000

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВЛИОУСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 15.05.2017 № 133-00-ЭП/2017-ЦДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

1.3.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году по лоту 2 признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложенный только одного претендента.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.3.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году по лоту 2, поданную ООО «СЗЭСМ», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.3.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году по лоту 2 способом у единственного поставщика.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.3.7. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 1 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.3.8. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 1 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа б).

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по лоту 1 и 2 с победителем/единственным участником запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета

Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядником работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 15.05.2017 № 133-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).



стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключённого обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного обещания Сторонами акта приема-передачи законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл.№	Наименование лота	Местоахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель/единственный участник стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
			4	5	6	7
1	2283	- Строительство 2КТП-6/0,4 кВ в г. Коммунар Гатчинского района ЛО;	г. Коммунар	210	ООО «Промышленный инжиниринг»	3 619 500
		- Строительство КЛ-6 кВ от КЛ -6 кВ ф.6 до проектируемой 2КТП-6/0,4 кВ в г. Коммунар Гатчинского района ЛО;		210		807 500
		- Строительство КЛ-6 кВ от КЛ -6 кВ ф.2 до проектируемой 2КТП-6/0,4 кВ в г. Коммунар Гатчинского района ЛО;		210		807 500
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2КТП-6/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ заявителя в г. Коммунар Гатчинского района ЛО.		210		3 200 550
2	2234	- Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-52 до участка заявителя в г. Волхов ЛО.	г. Волхов	90	ООО «СЗЭСМ» 1 311 000	1 311 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» - 7 голосов, «ПРОТНВ» - 0 голосов, «ВОЗДУШНО-ВЕСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:


Председатель:

А.Т. Фистюлева

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСКС» от 15.05.2017 № 133-00-31/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru) на сайте АО «ЛОЭСКС» [www.lesck.ru](http://www.lesck.ru).

Заместитель председателя:

  
\_\_\_\_\_

О.А. Трубачев

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_

Ж.В. Айгильдина

  
\_\_\_\_\_

В.А. Дуксин

  
\_\_\_\_\_

Т.Ю. Пичицкая

  
\_\_\_\_\_

А.Г. Билан

  
\_\_\_\_\_

О.З. Азимова

Секретарь комиссии: