

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 123-00-ЭП/2017-СМР

03.05.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705040307 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

Присутствовали: А.Т. Фисенкова, Ж.В. Агеева, В.А. Дусин, Т.Ю. Пичирев, А.Г. Биган, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителех	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
21.04.2017	www.zakupki.gov.ru www.louesk.ru	28.04.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Председателей не присутствовали	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 02.05.2017 г.

Присутствовали: Ж.В. Агеева, Т.Ю. Пичирев, А.Г. Биган, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «Электромонтаж 54», ООО «Электрощит-Монтаж», ООО «ЭТИ Групп».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «Электромонтаж 54», ООО «Электрощит-Монтаж», ООО «ЭТИ Групп».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 03.05.2017 г.

Присутствовали: Ж.В. Агеева, Т.Ю. Пичирев, А.Г. Биган, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСКО»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лог, предлагаемая стоимость работ (руб. с НДС)
							1
1	ООО «Энергоконтроль»	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт», офисы 136-158	00-05/346 от 21.04.2017, нарочно в 10:05	Есть	Нет	Более 10	10 592 500
							1 615 000
							2 137 500
							760 000
							760 000
							760 000
							760 000
							760 000
							760 000
							760 000
Баллы: 100							
Место: 1							
2	ООО «Электромонтаж 54»	198334, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37	00-05/350 от 21.04.2017, нарочно в 14:38	Есть	Нет	Более 10	10 592 500
							1 615 000
							2 137 500
							760 000
							760 000
							760 000
							760 000
							760 000
							760 000
							760 000
Баллы: 100							
Место: 2							

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСКО» от 03.05.2017 № 123-00-311/2017-СМР
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСКО» www.luesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения работ на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость работ (руб. с НДС)
							1
5	Победитель, цена, предложенная победителем (руб. с НДС).						«Энергоконтроль» 10 592 500
							000
6	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (таких как: проектирование работ по строительству сетей 30-10, 4 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект, в соответствии с требованиями АО «ЛЮЭСК» (используя следующие объемы, в соответствии с графиком 4 в Таблице 1 «Состав заявки».)	Отсутствие претензий АО «ЛЮЭСК» (в форме письменных претензий, протоколов, санкций, переписок, иных документов, содержащих указания на неисполнение и/или неисполнительские обязательства) исполнителями в отношении АО «ЛЮЭСК» в соответствии с разделом 3 (три) года, связанных с исполнением (фактическим исполнением) Претензий по обязательствам по работам договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК», при наличии и отсутствии обязательств по работам договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК» по условиям договоров или оговоренных в описании Претензий, либо подержанных спецификациями документов, контрактов, договоров, счетов-фактур, актов, иных документов, а также описывающих за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претензий, либо расторжения договоров в связи с оговоренными в Претензии основаниями расторжения или в связи с неисполнением обязательств	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. (подерживается предоставлением документов о наличии опыта выполнения аналогичных работ с прилагаемыми копиями актов выполненных работ).	11 150 000,00
							1 700 000,00 2 250 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 03.05.2017 № 123-00-3П/2017-СМР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.luesk.ru.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложенный участник согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «31» – 4 голоса, «ПРОТЯВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬСЯ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях опыта:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- подписанных обещаний Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, переданного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в разрезе, составляющему не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажного объекта (форма КС-11);

- разрезания на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

- выданного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подписанного подлинными обещаниями Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксированным передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, переданного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществленных по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредитной задолженностью, возникновение у Заказчика по настоящему Договору. При этом указывается зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2-«Детализация»

№ пп	Службы и №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена лота (пообъектно), руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	1762	- Строительство 2Кл-10 кв от РТП-250 до проектируемой БКТП-1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского р-на ЛО;	Всеволожский район	200	ООО «Энергоконтроль» 10 592 500	1 615 000
		- Строительство 2Кл-10 кв от БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского р-на ЛО;		200		2 137 500
		- Строительство 2Кл-0,4 кв от РТП-250 до ГРЩД7 дома 37.5 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского р-на ЛО;		200		760 000
		- Строительство 2Кл-0,4 кв от РТП-250 до ГРЩД8 дома 37.5 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского р-на ЛО;		200		760 000
		- Строительство 2Кл-0,4 кв от РТП-250 до ГРЩД6 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского р-на ЛО;		200		760 000
		- Строительство 2Кл-0,4 кв от БКТП-1 до ГРЩД4 дома 37.3 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского р-на ЛО;		200		760 000
		- Строительство 2Кл-0,4 кв от БКТП-1 до ГРЩД5 дома 37.3 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского р-на ЛО;		200		760 000
		- Строительство 2Кл-0,4 кв от БКТП-2 до ГРЩД1 дома 37.1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского р-на ЛО;		200		760 000
		- Строительство 2Кл-0,4 кв от БКТП-2 до ГРЩД2 дома 37.1 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского р-на ЛО;		200		760 000
		- Строительство 2Кл-0,4 кв от БКТП-2 до ГРЩД3 в з. САОЗТ "Ручьи" Всеволожского р-на ЛО.		200		760 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билян

О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 03.05.2017 № 123-00-3П/2017-СМР
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Едгной информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.ru