

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 127-00-ЗП/2017-ПДР

05.05.2017

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705046336 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК».

1.1. **ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК** на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: Ж.В. Айсальдина, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Биган, О.З. Азимова*

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
24.04.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesk.ru">www.loesk.ru</a>	03.05.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 эт. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. **РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:**

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 04.05.2017 г.

*Присутствовали: Ж.В. Айсальдина, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Биган, О.З. Азимова*

1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «АРГО-СП», ООО «Герц Инжиниринг», ООО «Псковсельхозэнерго».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «АРГО-СП», ООО «Герц Инжиниринг», ООО «Псковсельхозэнерго».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.3. **ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК**

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 05.05.2017 г.

*Присутствовали: Ж.В. Айсальдина, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Биган, О.З. Азимова*

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 05.05.2017 № 127-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							I	
1	ООО «АРГО-Сп»	199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 80	00-05/355 от 24.04.2017, нарочно в 13:05	Есть	Нет	Более 10	11 774 300	761 900 761 900 1 049 750 2 070 050 1 303 400 893 950 665 950 1 587 450 944 300 681 150 696 350 358 150
2	ООО «Герц Инжиниринг»	197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 12, литер Б, оф. 201	00-05/360 от 25.04.2017, нарочно в 11:20	Нет	Нет	Более 10	11 774 300	761 900 761 900 1 049 750 2 070 050 1 303 400 893 950 665 950 1 587 450 944 300 681 150 696 350 358 150
							Баллы: 100 Место: 1	Баллы: 80 Место: 3

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 05.05.2017 № 127-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							Баллы:	Место:	
3	ООО «Псковсельхо зэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/371 от 27.04.2017, нарочно в 13:25	Есть	Нет	Более 10	11 774 300	761 900 761 900 1 049 750 2 070 050 1 303 400 893 950 665 950 1 587 450 944 300 681 150 696 350 358 150	
4	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						Баллы: 100 Место: 2	000 «АРГО-СП» 11 774 300	761 900 761 900 1 049 750 2 070 050 1 303 400 893 950 665 950 1 587 450 944 300 681 150 696 350 358 150



- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приема-приемки законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
- В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих оплате Подрядчиком обязательств по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Цена, лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		Строительство СТП-100/10/0,4 кВ (ТП-280) в г. Волосово ЛО;				761 900
		Строительство ВЛН-0,4 кВ от ТП-280 до границ земельного участка в г. Волосово ЛО.				761 900
1	1898	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-301 от опоры №8 по ул. Интернатская до концевой опоры по ул. Советская в г. Волосово ЛО	Волосовский р-н, Ломоносовский р-н ЛО	240	ООО «АРГО-СП»	1 049 750
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-347 по ул. Пушкинская в г. Волосово ЛО (инв. № 000001463)			11 774 300	2 070 050
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-337 в г. Волосово ЛО (инв. № 000001459).				1 303 400
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 от опоры №16 до концевой опоры по ул. Хрустницкого в г. Волосово ЛО (инв. № 000001452)				893 950

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 05.05.2017 № 127-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Цена, лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-322 до объекта в г. Волосово ЛО				665 950
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-329 в г. Волосово ЛО (инв.№000001456)				1 587 450
		Строительство МТП-10/0,4 кВ (ТП-284) в д. Лагоново Волосовского района ЛО;				944 300
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой МТП-10/0,4 кВ (ТП-284) до границ участков заявителей в д. Лагоново Волосовского района ЛО				681 150
		Строительство СТП-63/10/0,4 кВ (ТП К-47) в д. Коваши Ломоносовского района ЛО;				696 350
		Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ к ТП К-47 в д. Коваши Ломоносовского района ЛО.				358 150

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

**ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:**

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ Ж.В. Айгильдина

\_\_\_\_\_ Т.Ю. Пчицкая

\_\_\_\_\_ А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

\_\_\_\_\_ О.З. Азимова