

## ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 159-00-ЗП/2017-СМР

г. Санкт-Петербург

07.06.2017

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705163612 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».
- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубаева, Ж.В. Айгильдина, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билан*

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста тендерного отдела службы закупок Н.В. Миняеву.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Код-во поступивших зачатанных конвертов с заявками на участие
29.05.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesk.ru">www.loesk.ru</a>	05.06.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представитель Претендентов не присутствовал	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

### 1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 06.06.2017 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубаева, Ж.В. Айгильдина, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билан*

1.2.2. На процедуру рассмотрения представления представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «Люксэнергомонтаж».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «Люксэнергомонтаж».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

### 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 07.06.2017 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубаева, Ж.В. Айгильдина, Т.Ю. Пичирка*

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 07.06.2017 № 159-00-ЗП/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3. п. 4.4 Карточки запроса предложений, определены расчетным путем

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	
1	ООО «Энергоконтроль»	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форп», 2 этаж, оф. 229	00-05/469 от 30.05.2017, нарочно в 08:37	Есть	Нет	Более 10	5 963 150	Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «Люксэнергомонтаж»	187021, Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная, д. 3	00-05/471 от 30.05.2017, нарочно в 08:43	Есть	Нет	Более 10	5 963 150	Баллы: 100 Место: 2
3	Победитель, Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;							ООО «Энергоконтроль» 5 963 150
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (выполнение работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (подтверждается предоставленным копией актов выполненных работ).	Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК» (в форме письменных претензий, протоколов, сведений, переговоров, иных документов, содержащих указание на неисполнение или ненадлежащее исполнение Претендентом обязательств перед АО «ЛОЭСК») к Претенденту за последние 3 (три) года, связанных с исполнением (неисполнением) обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», признанных и безусловными или оспорованными без отвода Претендентом, либо подтвержденных соответствующими документами, которые позволяют сделать вывод об обоснованности, а также оспуствительности за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом договорных обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. (подтверждается предоставленным копией заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с предоставлением копий актов выполненных работ).	6 277 000	

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 07.06.2017 № 159-00-3И/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок». **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 4 голоса, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВ.ИЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК» участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3). **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3А» – 4 голоса, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВ.ИЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обещии Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обещии Сторонами акта приема-приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обещии Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих оплате Подрядчику платежей по величине штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	2909	Строительство ТП (взамен ТП-25) в г. Волхов ЛО	г. Волхов ЛО	240	ООО «Энергоконтроль» 5 963 150

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

А.Т. Фистюлева

О.А. Грубачев

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пчицкая