

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 162-00-ЗП/2017-СМР

г. Санкт-Петербург

08.06.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705172003 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».
- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духанин, Т.Ю. Пичирская, А.Г. Билан, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Специалиста тендерного отдела службы закупок Е.С. Кравченко.

| Дата публикации извещения | Место публикации | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие | Время вскрытия конвертов с заявками на участие | Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие | Сведения о представителях | Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие |
|---------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 31.05.2017 | www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru | 06.06.2017 | 09:30 (мск) | Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309 | Представители Претендентов не присутствовали | 4 |

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 07.06.2017 г.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духанин, Т.Ю. Пичирская, А.Г. Билан, О.З. Азимова
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставления представленных заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Энергия», ООО «ОНИКС», ООО «Люксергомонтаж», ООО «Псковсельхозэнерго».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «ОНИКС», ООО «Люксергомонтаж», ООО «Псковсельхозэнерго».
 - 1.2.3.2. Отклонить заявку следующего претендента:
 - 1) ООО «Энергия» (основание: несоответствие п. 3.2 Карточка запроса предложений).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 08.06.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, О.А. Трубанев, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духанин, Т.Ю. Пичирская, А.Г. Билан, О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 08.06.2017 № 162-00-ЗП/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений заявок участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки запроса предложений, определены расчетным путем

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

| № | Участник | Адрес | Заявка | Выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ, в котором располагается объект | Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК» | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. | Лот, предлагаемая стоимость. (руб. с НДС) | |
|---|---------------|--|--|--|-----------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | 1 | 1 |
| 1 | ООО «Энергия» | 188349, ЛЮ, Гатчинский р-он, масеня Волша, ул. Промзона №1, д. 1 | 00-05/478 от 31.05.2017г.; нарочно в 13:48 | Есть | Нет | Более 10 | 13 490 000 | 427 000 427 000 1 140 000 427 000 1 140 000 760 000 1 615 000 4 322 500 3 230 000 |
| 2 | ООО «ОНИКС» | 188477, ЛЮ, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/1, пом. 4 | 00-05/479 от 31.05.2017г.; нарочно в 13:48 | Есть | Нет | Более 10 | 13 490 000 | 427 500 427 500 1 140 000 427 500 1 140 000 760 000 1 615 000 4 322 500 3 230 000 |
| | | | | | | | | Заявка отклонена 13 490 000 427 500 427 500 1 140 000 427 500 1 140 000 760 000 1 615 000 4 322 500 3 230 000 Баллы: 100 Место: 1 |

| № | Участник | Адрес | Заявка | Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект | Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК» | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) | |
|---|--------------------------|---|--|--|-----------------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | I | II |
| 3 | ООО «Люксэнергомонтаж» | 187021, ЛО, Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная, д.3 | 00-05/481 от 31.05.2017г.; нарочно в 16:37 | Есть | Нет | Более 10 | 13 490 000 | 427 500 427 500 1 140 000 427 500 1 140 000 760 000 1 615 000 4 322 500 3 230 000 Баллы: 100 Место: 2 |
| 4 | ООО «Псковсельхозэнерго» | 180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64 | 00-05/486 от 01.06.2017г.; нарочно в 13:30 | Есть | Нет | Более 10 | 13 490 000 | 427 500 427 500 1 140 000 427 500 1 140 000 760 000 1 615 000 4 322 500 3 230 000 Баллы: 100 Место: 3 |

| № | Участник | Адрес | Заявка | Выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ, в котором располагается объект | Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК» | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) |
|---|--|-------|--------|--|---|--|--|
| 5 | Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС; | | | Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛЮЭСК») (подтверждается представлением копий актов выполненных работ). | Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК», требованию соответствующих документов и копий приказы и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств. | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. (подтверждается представлением копии актов выполненных работ). | ООО «ОНИКС» 13 490 000 427 500 427 500 1 140 000 427 500 1 140 000 760 000 1 615 000 4 322 500 3 230 000 |
| 6 | Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС) | | | | | | 14 200 000 450 000 450 000 1 200 000 450 000 1 200 000 800 000 1 700 000 4 550 000 3 400 000 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК» участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 08.06.2017 № 162-00-3П/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.ljoesk.ru.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объекту строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного в соответствии с п. 6.3.3 – 6.3.4 настоящего Договора обещия Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые спроектиро-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обещия Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости спроектиро-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обещия Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного обещия Сторонами акта приемки законченного спроектированием Объекта (форма КС-11);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

По объектам реконструкции без изысканий:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обещия Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

- подписанного обещия Сторонами акта приемки законченного строительства Объекта (форма КС-11);

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих оплате работ по настоящему Договору в размере штрафа санкций, составляемых Подрядчиком по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

| № | Ст. № | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Срок выполнения работ, к.д. | Победитель, цена лота, руб. с НДС | Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС |
|--|-----------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2743 | Реконструкция сооружения КТП-17 в п. Ульяновка | Тосненский район ЛО | 200 | ООО «ОНИКС» | 427 500 |
| | | Реконструкция сооружения КТП-31 в п. Ульяновка | | | | 427 500 |
| | | Реконструкция сооружения КТП-39 в п. Ульяновка | | | | 1 140 000 |
| | | Реконструкция сооружения КТП-13 в п. Ульяновка | | | | 427 500 |
| | | Реконструкция ТП-22 в п. Ульяновка | | | | 1 140 000 |
| | | Строительство МТП-160 кВА на пересечении 15-ой улицы и проезда между 14-ой и 15-ой улицами в п. Ульяновка Тосненского района ЛО | | | | 760 000 |
| | | Реконструкция оборудования РУ-0,4 кВ ТП-3 в г. Никольское Тосненского района ЛО | | | | 1 615 000 |
| Реконструкция оборудования ТП-56 (РП Томез) в г. Тосно Тосненского района ЛО | 4 322 500 | | | | | |
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-81 г. Тосно с переводом на РП-4 в г. Тосно ЛО | 3 230 000 | | | | | |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

О.А. Трубачев

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 08.06.2017 № 162-00-ЗП/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

В.А. Дуксин



Т.Ю. Пчицкая



А.Г. Билан



О.З. Азимова



Секретарь комиссии:

