

ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 232-00-ЗП/2017-ПДР

14.08.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705381962 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Специалиста тендерного отдела службы закупок Е.С. Кравченко.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгальдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Битан, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Коль-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
01.08.2017	www.zakupki.gov.ru www.loesck.ru	10.08.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная шб., 42 лит. А, каб.309	Представитель Претендентов не присутствовал	6

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 11.08.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгальдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Битан, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения предложений заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Энергия», ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «СЗЭСМ», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «КИР», ООО «Энергострой СПб».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Энергия», ООО «СЗЭСМ».

1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:

- 1) ООО «РЕНОВАЦИЯ» (основание: несоответствие п.п. «г» п. 2 Карточки запроса предложений);
- 2) ЗАО «ЛАНА-Строй» (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено п.п. 8 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);
- 3) ООО «КИР» (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено п.п. 8 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);
- 4) ООО «Энергострой СПб» (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено п.п. «г» п. 2 Карточки запроса предложений)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий к АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 14.08.2017 № 232-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesck.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭССК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Энергия»	188349, ЛО, Гатчинский р-он, массив Воща, ул. Промзона №1, д. 1	00-05/657 от 01.08.2017г. ; нарочно в 13:20	Есть	Нет	Более 10	2 753 100 888 250 810 350 1 054 500 Единственный участник	Предложений не имеет
2	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литер А, офис 404	00-05/658 от 01.08.2017г. ; нарочно в 13:24	Есть	Нет	Более 10	2 753 100 888 250 810 350 1 054 500 Заявка отклонена	3 045 700 810 350 1 234 050 1 001 300 Заявка отклонена
3	ООО «СЗЭСМ»	195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А, офис 410а	00-05/660 от 01.08.2017г. ; нарочно в 15:37	Есть	Нет	Более 10	Предложений не имеет	3 045 700 810 350 1 234 050 1 001 300 Единственный участник
4	ЗАО «ЛАНА-Строй»	190013, г. Санкт-Петербург, Малодетское сельский пр. д.40, литер А, офис 43	00-05/661 от 01.08.2017г. ; нарочно в 17:30	Есть	Нет	Более 10	2 753 100 888 250 810 350 1 054 500 Заявка отклонена	3 045 700 810 350 1 234 050 1 001 300 Заявка отклонена
5	ООО «КИР»	196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.7, оф 524	00-05/667 от 02.08.2017г. ; нарочно в 08:44	Нет	Нет	Более 10	2 753 100 888 250 810 350 1 054 500 Заявка отклонена	Предложений не имеет

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭССК» www.losk.spb.ru.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭССК» от 14.08.2017 № 232-00-ЗП/2017-ИДР

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
						1	2	
6	ООО «Энергострой СПб»	197183, г. Санкт-Петербург, ул. Липовая аллея, д. 9 лит. А, офис 1001	00-05/699 от 10.08.2017г. ; нарочно в 08:42	Есть	Нет	2 753 100	3 045 700	
7	Победитель/единственный участник. Цена, предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС.					000 «Энергия» 2 753 100	000 «СЗЭСМ» 3 045 700	
8	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опись выполненных работ по проектированию сетей и оформлению НРД 20-0,4 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района. Четырехдневной работы, в которых реализовались объекты (в соответствии с эскизом обслуживания фидера АО «ЛЮЭСК») (подтверждается предоставленным копией актов выполненных работ).	<p>Исключает за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, арбитражных заявлений и переговоров, недобросовестности исполнения Предметного обязательства по любым договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК», требования конкурных обязательств (подтверждается соответствующими документами и копии прилагаются и не подлежат передаче Претендентом либо оспариваны на без оспаривания, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</p>	<p>Коллективно завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 шт. (подтверждается предоставленными записками о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с предоставлением копий актов выполненных работ).</p>	2 898 000	3 206 000

1.1.1. Открытый запрос предложений № 31705381962 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента по каждому лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.2. Признать заявки на участие в открытом запросе предложений № 31705381962 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году, поданные ООО «Энергия» и ООО «СЗЭСМ», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.3. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году по каждому лоту способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.4. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с ООО «Энергия» и ООО «СЗЭСМ» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заклученного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заклученного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает

Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблице 2 – «Детализация».

№	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный участник, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	4260	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-65 до вновь устанавливаемого КР на здании дома № 16Б по ул. Чехова в г. Гатчина ЛО	Гатчинский район ЛО	200	ООО «Энергия»	888 250
		200		810 350		
		200		1 054 500		
2	4317	Строительство МТП по ул. Центральная и Речному пер. в д. Малые Колпаны Гатчинского района ЛО	Тихвинский район ЛО	210	ООО «СЗЭСМ»	810 350
		210		1 234 050		
		210		1 001 300		

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВНЕЗАПНО» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

