

ПРОТОКОЛ
Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 243-00-3П/2017-ПДР

22.08.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705401492 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ДЮЭСК» в 2017 году.

- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СПУЩАДИ:

Специалиста гендерного отдела службы закупок Е.С. Кравченко.

Присутствовали: А.Т. Фисимолева, В.А. Дужин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пинцкая, А.Г. Билин

Дата публикации уведомления	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителех	Кол-во поступивших печатанных конвертов с заявками на участие
08.08.2017	www.zakupki.gov.ru www.loveck.ru	18.08.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Пискаревская наб., 42 лит. А, каб.309	Представители претендентов не присутствовали	2

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 21.08.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисимолева, В.А. Дужин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пинцкая, А.Г. Билин

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предложены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «АРКТУР», ООО «Энергострой СПб».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «АРКТУР», ООО «Энергострой СПб».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживальность» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 22.08.2017 г.
Присутствовали: А.Т. Фисимолева, В.А. Дужин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пинцкая, А.Г. Билин
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3. п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№ Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ДЮ	Отсутствие претензий с АО «ДЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая
						стоимость (руб. с НДС)
						1

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 22.08.2017 № 243-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮЭСК» www.loveck.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-л р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	
1	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., Рыбный пер., 2	00-05/730 от 16.08.2017, нарочно в 10:05	Есть	Нет	10	17 566 450	978 500 766 650 876 850 665 950 1 593 150 2 899 400 1 919 950 1 140 000 2 888 000 876 850 691 600 941 450 1 328 100	
2	ООО «Энергострой СПб»	197183, г. Санкт-Петербург, ул. Диповая аллея, д. 9, лит. А, офис 1001	00-05/754 от 18.08.2017, нарочно в 08:37	Есть	Нет	Более 10	18 491 000	1 030 000 807 000 923 000 701 000 1 677 000 3 052 000 2 021 000 1 200 000 3 040 000 923 000 728 000 991 000 1 398 000	
							Баллы: 100		
							Место: 1		
							Баллы: 98		
							Место: 2		

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 22.08.2017 № 243-Ф0-ЭП/2017-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подается раздельно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.spb.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-л р-на ЮО	Отсутствие претензий с АО «ЮЭСКС»	Колличество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Дот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
							ООО «АРКТУР»
3	Победитель, Цена, предложенная победителем, руб. с НДС.			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению 1171 20-й-1 кв и опыта выполнения работ по строительству сетей 20-й-4 кв) на территории района Удмуртской области, в котором расположен объект (в соответствии с заявкой обслуживающей организацией АО «ЮЭСКС») (подтверждается предшествующими копию актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по условиям заключенным с АО «ЮЭСКС», вдобавител командировочными (подтвержденными соответствующими документами и копией приказа) не укомплектованы Предметным з/во обеспечить км без оплаты, а также отсутствие за последние 3 (три) года фиксации нарушений (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЮЭСКС», по индивидуальным заявкам Претендента на исполнение договора или в связи с ненадлежащим исполнением Предметным з/во своих обязательств.	Колличество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 шт. (подтверждается завершённой службой о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с предоставлением копии актов выполненных работ)	17 566 450
							978 500
							766 650
							876 850
							665 950
							1 593 150
							2 899 400
							1 919 950
							1 140 000
							2 888 000
876 850							
691 600							
941 450							
1 328 100							
18 491 000							
1 030 000							
807 000							
923 000							
701 000							
1 677 000							
3 052 000							
2 021 000							
1 200 000							
3 040 000							
923 000							
728 000							
991 000							
1 398 000							
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)						

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений по лотам участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭСКС» от 22.08.2017 № 243-00-31/2017-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЮЭСКС» www.josk.ru.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного заказа Строителем дополнительного соглашения об увеличении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора заказа Строителем акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выписки из счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного заказа Строителем дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора заказа Строителем акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выписки из счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных заказа Строителем акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденного Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выписки из счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного заказа Строителем дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного заказа Строителем акта приемки заключенного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выписки из счета-фактуры.

При условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными заказчиком Строителем актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору;

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Исхода по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующими законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых существующих по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке приостановить зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблице 2 – «Детализация».

№	Ст. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель, цена по всему лоту, руб. с НДС	Цена с нообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	4533	- Строительство ВЛИ-0,4 кв от ТП-6 до д. 66 по Ленинградскому шоссе в г. Каменногорск Выборгского района ЛО;	Выборгский район	180	ООО «АРКТУР» 17 566 450,00	978 500
		- Строительство КЛ-0,4 от ТП-15 до объекта заявителя в г. Выборг ЛО;		150		766 650
		- Строительство МТП-10/0,4 кв в п. Вязы Выборгского района ЛО;		180		876 850
		- Строительство ВЛЗ-10 кв от ВЛЗ-10 кв (фидер №02 П/Ст 35/10 кв "Приморская") до проектируемой МТП-10/0,4 кв в п. Вязы Выборгского района ЛО;		180		665 950
		- Строительство ВЛИ-0,4 кв от проектируемой МТП-10/0,4 кв до границ участка заявителя в п. Вязы Выборгского района ЛО;		180		1 593 150
		- Строительство ВЛИ-0,4 кв от КТП-37 до границ участка заявителей в п. Лесогорский Выборгского ЛО;		150		2 899 400
		- Строительство КТП-10/0,4 кв в районе ТП-27 и ТП-37 в п. Лесогорский Выборгского района ЛО;		150		1 919 950
		- Строительство ВЛЗ-10 кв от ВЛ-10 кв (фидер №03) до проектируемой КТП-10/0,4 кв в районе ТП-27 и ТП-37 в п. Лесогорский Выборгского района ЛО;		150		1 140 000
		- Строительство ВЛИ-0,4 кв от проектируемой КТП-10/0,4 кв в районе ТП-27 и ТП-37 до границ участков заявителей в п. Лесогорский Выборгского района ЛО;		150		2 888 000
		- Строительство КТПН-10/0,4 кв № 4 в п. Вязы Выборгского района ЛО;		180		876 850
- Строительство ВЛЗ-10 кв от ВЛ-10 кв (фидер №02) до проектируемой КТПН-10/0,4 кв № 4 в п. Вязы Выборгского района ЛО;	180	691 600				
- Строительство ВЛИ-0,4 кв от проектируемой КТПН-10/0,4 кв №4 до границ участка заявителя в п. Вязы Выборгского района ЛО;	180	941 450				
- Строительство ВЛИ-0,4 кв от опоры ВЛИ-0,4 кв от КТП-425 до границ участка заявителей в г. Выборг ЛО.	150	1 328 100				

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТЯ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬ» – 0 голосов. Рентгено принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 22.08.2017 № 243-00-311/2017-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСКС» www.losk.ru

Члены комиссии:



С.С. Орельский



Т.Ю. Пичикая



А.Г. Билан