

ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 271-00-ЭП/2017-ПДР

11.09.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705472042 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЭОССК» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисенцова, В.А. Дуксин, Ж.В. Акильдина, С.С. Орельский, А.Г. Билин, Т.Ю. Пичигов, О.З. Азимов

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Код-по поступивших зачтенных конвертов с заявками на участие
30.08.2017	www.zakupki.gov.ru www.rosck.ru	07.09.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Предпринимателей не присутствовали	2

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 08.09.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисенцова, В.А. Дуксин, Ж.В. Акильдина, С.С. Орельский, А.Г. Билин, Т.Ю. Пичигов, О.З. Азимов

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: АО «Псковэнергоремонт», ООО «Петербург Электро».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: АО «Псковэнергоремонт».

1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:

- 1) ООО «Петербург Электро» (основание: непредоставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. 9 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживалось» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЭОССК» от 11.09.2017 № 271-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЭОССК» www.rosck.ru.

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЮО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	АО «Псковэнергоремонт»	180502, Псковская обл., Псковская область, Псковский район, д. Неёново-1, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/805 от 30.08.2017, нарочно в 11:50	Есть	Нет	Более 10	(Единственный участник)	2 151 750
2	ООО «Петербург-Электро»	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 17, офис 421	00-05/818 от 06.09.2017, нарочно в 15:48	Нет	Нет	10	Заявка отклонена	2 265 000
3	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оборудования ПРУ 30-40 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-40 кВ) на территории района: Ленинградский район, в котором располагается объект (в соответствии с заявкой о предоставлении информации АО «ЛОЭСК») (наименование компании, предоставляющей копии актиов выполненных работ).	(Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных уведомлений, проводимых совместно и независимо друг от друга) к предприятию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, связанных с работами по договору, осуществляемыми по заказам заказчика) АО «ЛОЭСК» (наименование компаний, осуществляющих контроль исполнения договоров и соответствие условиям договора и соответствие условиям договора) Претензий по договору либо обязательств по нему нет, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в соответствии с порядком расторжения договоров, предусмотренным в акте приема-передачи) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК» по инициативе Предприятия либо расторжения договоров в связи с отказом Предприятия от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением. Претензий по своим обязательствам.	Котловские завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 объектов (индивидуально или коллективно) заключенных с заказчиком (или с группой компаний) в количестве не менее 10 компаний (или групп компаний).		

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» признан несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента.

1.2.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2017 году, поданную АО «Псковэнергоремонт», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ДЛОЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ДЛОЭСК» в 2017 году, способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.7. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объему спроектированных:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующего перечня документов:

заключенного объема Строительными организациями дополнительного соглашения об участии в работе по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора объема Строительными организациями работ по Этапу 1;

выявленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

заключенного объема Строительными организациями создания об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

подписанного объема Строительными организациями работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

выявленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

заключенного объема Строительными организациями соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного объема Строительными организациями работ (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выявленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными объемами Строительными организациями работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору;

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЛОЭСК» от 11.09.2017 № 271-00-31П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЛОЭСК» www.dloesk.ru.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке провозвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2-«Детализация»

№	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛЮ	Срок выполнения работ	Единственный поставщик, цена по всему лоту, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	4920	Строительство ВЛ-6кВ от ТП-17 до ТП-29 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО.	п. им. Морозова Всеволожского района	120	АО «Псковэнергоремонт» 2 151 750

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

А.Т. Фистюлева

В.А. Дуксин

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Вилан

О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮССК» от 11.09.2017 № 271-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подается размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮССК» www.loussk.tl.