

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 259-00-ЗП/2017-ПДР

01.09.2017

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705427169 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ДЮЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

*Присутствовали: В.А. Друсин, Ж.В. Англивидина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билин, О.З. Азимова.*

Дата публикации новости	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о предлагаемых	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
16.08.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.roszkp.ru">www.roszkp.ru</a>	30.08.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочника наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:**

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 31.08.2017 г.

*Присутствовали: В.А. Друсин, Ж.В. Англивидина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билин, О.З. Азимова.*

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ», ООО «РЕНОВАЦИЯ», ЗАО «ДНА-Строй».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ», ООО «РЕНОВАЦИЯ», ЗАО «ДНА-Строй».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

**1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК**

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 01.09.2017 г.

*Присутствовали: В.А. Друсин, Ж.В. Англивидина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билин, О.З. Азимова.*

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 01.09.2017№ 259-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ДЮЭСК» [www.roszkp.ru](http://www.roszkp.ru)

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
							1
1	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Литера А, офис 410а	00-05/737 от 16.08.2017, нарочно в 14:08	Есть	Нет	10	2 517 500 1 757 500 760 000 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литер А, офис 404	00-05/738 от 16.08.2017, нарочно в 14:15	Есть	Нет	Более 10	2 517 500 1 757 500 760 000 Баллы: 100 Место: 2
3	ЗАО «ЛАНА-Строй»	190013, г. Санкт-Петербург, Малодетское сельский пр., д. 40, литер А, офис 43	00-05/739 от 17.08.2017, нарочно в 08:32	Есть	Есть	Более 10	2 517 500 1 757 500 760 000 Баллы: 80 Место: 3
4	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС.						ООО «СЗЭСМ» 2 517 500 1 757 500 760 000

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 01.09.2017 № 259-00-31/2017-ЛДР  
Составлен в одном экземпляре и подписант размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.louesk.ru](http://www.louesk.ru)



По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещания Сторонами акция сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещания Сторонами акция сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составленном не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подписанного обещания Сторонами акциями сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель, цена по всему лоту, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		- Строительство КТП-10/0,4 кВ в г. Волхов ЛО;		180	ООО «СЗЭСМ»	1 757 500
1	4711	- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от вновь установленной КТП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя в г. Волхов ЛО.	г. Волхов	180	2 517 500	760 000







РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

  
 \_\_\_\_\_ В.А. Дуксин  
  
 \_\_\_\_\_ Ж.В. Айгильдина  
  
 \_\_\_\_\_ С.С. Орельский  
  
 \_\_\_\_\_ Т.Ю. Пичкай  
  
 \_\_\_\_\_ А.Г. Билан  
  
 \_\_\_\_\_ О.З. Азимова

