

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 287-01-3П/2017-СМР

26.09.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705521838 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительных-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК».
- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Присутствовали: *А.Т. Фисимова, В.А. Дускин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Паников, О.З. Азимова*

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представляемых	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
14.09.2017	www.zakupki.gov.ru www.louesk.ru	25.09.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители претендентов не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Кол-чество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
1	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/833 от 14.09.2017, нарочно в 13:22	Есть	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Более 10	Нет предложений	9 880 000	Нет предложений
2	ООО «Электромонтаж 54»	198334, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37	00-05/834 от 14.09.2017, нарочно в 14:25	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Нет предложений	Нет предложений	5 472 000 (Единственный участник)

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнены аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Колпчество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
3	ООО «Люксэнергомонт аж»	187021, Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная, д. 3	00-05/837 от 14.09.2017, нарочно в 15:59	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	12 825 000	Нет предложенный	Нет предложенный
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (в том числе в составе работ) по строительству сетей 20-10-1 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект (в соответствии с заявкой участника) фактически АО «ЛОЭСК») (подтверждается предъявленными копиями актовых выписок из районного)	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных уведомлений, уведомлений, иных документов) к Председателю или исполнителю поставщика и исполнителю обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», в отношении контракта объектами (подтверждается соответствующими документами и копиями уведомлений и уведомлений. Предоставлены копии документов, подтверждающих наличие опыта выполнения работ, а также осуществление за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по типичным условиям либо расторжения договора в связи с отказом Председателя или исполнителя оказывать или в связи с неисполнением обязательств)	Колпчество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 шт. (подтверждается предъявленными копиями документов о наличии опыта выполнения аналогичных работ с предъявленными копиями актовых выписок из районного)	13 500 000	10 400 000	5 760 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по рассматриваемым лотам признаны несостоявшимися в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений по каждому лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 26.09.2017 № 287-01-31П/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lvesk.ru.

1.1.3. Признать заявки на участие в открытием запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ДЮЭСК», поданные ООО «Люксэнергомонтаж» по лоту 1 и ООО «Электромонтаж 54» по лоту 3, соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.4. Признать заявку на участие в открытием запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ДЮЭСК», поданную ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» по лоту 2, не соответствующей требованиям и условиям закупочной документации (основание: непредставление документов, обязательное представление которых установлено пп. 5 и 7 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.5. Провести повторную закупочную процедуру по лоту 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ДЮЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ДЮЭСК» по лотам 1 и 3 способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.7. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам реконструкции:

Заказчик оппачивает Подрядчику выполнение и принятие работ по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного с н. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оппачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обещии Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющего не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного обещии Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

- выданного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подписанного обещии Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 26.09.2017 № 287-01-317/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подшегит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮЭСК» www.dyesc.ru.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика ш.п. инв.л, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2-«Детализация»

№ пп	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС
1		- Реконструкция КЛ-6 кВ фидера № 03 ПС-727 на участке от ПС-727 до РП-1 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000212)	г. Шлиссельбург	90	ООО «Локсергмонтэж» 12 825 000
2	5339	- Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-133 до ТП-134 в г. Кировск ЛО (инв. № 100000236)		90	Открытый запрос предложенный признан несоответствующим.
3		- Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-132 до ТП-133 в г. Кировск ЛО (инв. № 100000236)	г. Кировск	90	ООО «Электромонтаж 54» 5 472 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЯ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистолова

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 26.09.2017 № 287-01-311/2017-СМР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru