

г. Санкт-Петербург

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 268-01-ЗП/2017-ПДР

06.09.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705453819 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Друксин, Ж.В. Ангильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Блан, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

| Дата публикации извещения | Место публикации | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие | Время вскрытия конвертов с заявками на участие | Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие | Сведения о представителях | Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие |
|---------------------------|--|---|--|---|---|---|
| 24.08.2017 | www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru | 05.09.2017 | 09:30 (мск) | Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309 | Представитель Претендентов не присутствовал | 1 |

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок».

| № | Участник | Адрес | Заявка | Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО | Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК» | Количество заверенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|--|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ООО «АРКТУР» | 188800, г. Выборг, Рыбный пер., д. 2 | 00-05/804 от 30.08.2017г.; нарочно в 09:43 | Есть | Нет | Более 10 | 18 848 950 | 1 217 900 | 1 577 000 | 866 400 | 633 650 | 1 820 200 | 1 646 350 | 871 150 | 285 000 | 900 600 | 1 477 250 | 495 900 | 424 650 | 1 265 400 | 855 000 | 1 820 200 | 1 579 850 | 1 112 450 | Единственный участник |

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.09.2017 № 268-01-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

| № | Участник | Адрес | Заявка | Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ | Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК» | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) |
|---|---|-------|--------|--|--|---|---|
| 2 | Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС) | | | Наличие опыта выполнения аналогичных работ (своей выполняемая работ по проектированию сетей и оформлению ППЭ) 20-0,4 кВ и опыта выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ на территории района Ленинградский области, в котором реализуется объект (в соответствии с заявкой) «ЛОЭСК» (подтверждается представлением копий актов выполненных работ). | Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту и исполнителю или поставщику в отношении исполнения обязательств, заключенных с АО «ЛОЭСК», требований к иным объектам собственности Претендента и/или исполнителя, которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оспариваны им без успеха, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неадекватным исполнением Претендентом своих обязательств. | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 объектов (подтверждается представлением копий актов выполненных работ с указанием выполнения аналогичных работ с применением копий актов выполненных работ). | 19 841 000 1 282 000 1 660 000 912 000 667 000 1 916 000 1 733 000 917 000 300 000 948 000 1 555 000 522 000 447 000 1 332 000 900 000 1 916 000 1 663 000 1 171 000 |

РЕШИЛИ:

1.1.2. Открытый запрос предложений № 31705453819 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложение.

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31705453819 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году, поданную ООО «АРКТУР», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году способом у единственного поставщика.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с ООО «АРКТУР» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- заключенного между Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора между Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.09.2017 № 268-01-П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подликут размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке протозвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

По объекту реконструкции без изъясаний:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 1;

- подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения

соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки от уполномоченных государственных органов;
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащую уплате по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право односторонним порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация»

| № | Сл.№ | Наименование лота | Местонахождение с объекта в ЛО | Срок выполнения работ, к.д. | Единственный поставщик, цена по всему лоту, руб. с НДС | Цена с поправочной разбивкой, руб. с НДС |
|---|------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4700 | - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ до границ участков заявителей в п. Ольшаники Выборгского района ЛО; | Выборгский район | 180 | ООО «АРКТУР» | 1 217 900 |
| | | - Строительство КТП-10/0,4 кВ в районе 2-го Уютного проезда в г. Выборг ЛО; | | 180 | | 1 577 000 |
| | | - Строительство ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ (фидер №10) до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в районе 2-го Уютного проезда в г. Выборг ЛО; | | 180 | | 866 400 |
| | | - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ в районе 2-го Уютного проезда до границ участков заявителей в г. Выборг ЛО; | | 180 | | 633 650 |
| | | - Строительство КТП-6/0,4 кВ в районе ул. Орудийная в г. Выборг ЛО; | | 210 | | 1 820 200 |
| | | - Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ (фидер № 04) до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в районе ул. Орудийная в г. Выборг ЛО; | | 210 | | 1 646 350 |
| | | - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ до существующих ВЛИ-0,4 кВ по ул. 4-я Бригадная, ул. Героев в г. Выборг ЛО; | | 210 | | 871 150 |
| | | - Реконструкция оборудования ТП-38 в г. Выборг ЛО (инв.№ 050000954); | | 210 | | 285 000 |

| № | Сл.№ | Наименование лота | Местонахождение с объекта в ЛО | Срок выполнения работ, к.д. | Едиственный поставщик, цена по всему лоту, руб. с НДС | Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС |
|---|------|--|--------------------------------|-----------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №17 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-170 до границ участков заявителей в п. Черкасово Выборгского района ЛО; | | 210 | | 900 600 |
| | | - Строительство ТП-10/0,4 кВ в п. Красный Холм Выборгского района ЛО; | | 210 | | 1 477 250 |
| | | - Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. №11 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в п. Красный Холм Выборгского района ЛО; | | 210 | | 495 900 |
| | | - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до территориальных границ заявителей в п. Красный Холм Выборгского района ЛО; | | 210 | | 424 650 |
| | | - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-402 до территориальных границ участков заявителей в п. Отрадное Выборгского района ЛО; | | 210 | | 1 265 400 |
| | | - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-157 до территориальных границ участков заявителей в п. Красный Холм Выборгского района ЛО; | | 210 | | 855 000 |
| | | - Строительство КТП-10/0,4 кВ в спк Шестаковский Выборгского района ЛО; | | 210 | | 1 820 200 |
| | | - Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер №31 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в спк Шестаковский Выборгского района ЛО | | 210 | | 1 579 850 |
| | | - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до границ участков заявителей в спк Шестаковский Выборгского района ЛО. | | 210 | | 1 112 450 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:


 _____ А.Т. Фистолова

 _____ В.А. Дуксин

 _____ Ж.В. Айгильдина

 _____ С.С. Орельский

 _____ Т.Ю. Пичкая

 _____ А.Г. Билан

 _____ О.З. Азимова

