

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 269-00-ЗП/2017-ПДР

08.09.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений №31705474922 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ:

Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Присутствовали: А.Т. Фисконова, Ж.В. Айзюндина, В.А. Дужин, С.С. Орельский, А.Г. Битин, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителех	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
30.08.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.losk.ru">www.losk.ru</a>	06.09.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	4

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по лотам 1 и 2 проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 07.09.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисконова, Ж.В. Айзюндина, В.А. Дужин, С.С. Орельский, А.Г. Битин, О.З. Азимова

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО Строительная компания «Козерог», ООО «ЭнергоСтройИнвест», ООО «Электротехническая компания», ООО «Псковсельхозэнерго».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО Строительная компания «Козерог», ООО «ЭнергоСтройИнвест», ООО «Электротехническая компания», ООО «Псковсельхозэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживаться» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по лотам 1 и 2 проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 08.09.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисконова, Ж.В. Айзюндина, В.А. Дужин, С.С. Орельский, О.З. Азимова

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 08.09.2017 № 269-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.losk.ru](http://www.losk.ru).

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнены аналогичных работ на территории района Ю, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
1	ООО Строительная компания «Козерог»	197110, г. Санкт-Петербург, Петровский пр, 20	00-05/807 от 30.08.2017, нарочно в 16:42	Есть	Нет	10	Нет предложений	2 447 200 Баллы: 100 Место: 1	Нет предложений
2	ООО «ЭнергоСтро Инвест»	196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, д.3, лит. А, оф. Пом. 1	00-05/808 от 31.08.2017, нарочно в 08:35	Есть	Нет	Более 10	10 051 000 2 850 000 5 396 000 1 805 000 Баллы: 100 Место: 1	Нет предложений	Нет предложений
3	ООО «Электротехническая компания»	195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102	00-05/812 от 01.09.2017, нарочно в 09:50	Есть	Нет	Более 10	10 051 000 2 850 000 5 396 000 1 805 000 Баллы: 100 Место: 2	Нет предложений	8 550 000 5 700 000 2 850 000 (Единственный поставщик)
4	ООО «Пековсельхозэнерго»	180004, г. Пеков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/813 от 01.09.2017, нарочно в 14:25	Есть	Нет	Более 10	Нет предложений	2 447 200 Баллы: 100 Место: 2	Нет предложений

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 08.09.2017 № 269-00-ЭП/2017-1ДР  
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru)



1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лотам 1 и 2 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений по лотам 1 и 2 участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.3.6. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ДЮЭСК» в 2017 году по лоту 3 признан несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.3.7. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ДЮЭСК» в 2017 году, поданную ООО «Электротехническая компания», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.3.8. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ДЮЭСК» проанализировать закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ДЮЭСК» в 2017 году способом у единственного поставщика.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров по рассматриваемым лотам с победителями/единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам спонсируемым:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующего одностороннего представительства документа:

- заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об услугах/оплаты стоимости работ по Эпиту 1;

- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещания Сторонами акция сдачи-примачки выполненных работ по Эпиту 1;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующего одностороннего представительства документа:

- заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об оказании проектно-изыскательских работ по Эпиту 2;

- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещания Сторонами акция сдачи-примачки проектно-изыскательских работ по Эпиту 2;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые спонсируемо-монтажные работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующего одностороннего представительства документа:

- подписанных обещания Сторонами акция о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смены,

утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Эпиту 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Эпиту 3 в размере, соответствующем не более 95 % от общей стоимости спонсируемо-монтажных работ по Эпиту 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующего одностороннего представительства документа:

- заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выполнения Подрядчиком всего объема работ по Эпизодам 1-3, подтвержденного подписанными обещаниями Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Эпизоду 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядником и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

По объектам реконструкции без вызова:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпизоду 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующего перечня документов:

- заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Эпизоду 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Эпизоду 1;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проективно-монтажные работы по Эпизоду 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80% от общей стоимости приобретенно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих документов:

- подписанного обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденного Подрядчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки от уполномоченных государственных органов;
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика проероченной действующей задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке провозвести зачет проероченной действующей задолженности Подрядчика с кредитной задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2-«Детализация»

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель/единственный поставщик, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Стоимость работ с объектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	4943	-Строительство 2БКТП -10/0,4 кв в мас. Корабельки Всеволожского района ЛО; -Строительство 2 КЛ-10 кв от РТП-60 до проектируемой 2 БКТП -10/0,4 кв в мас. Корабельки Всеволожского района ЛО; - Реконструкция оборудования БКРТПБ-10/0,4 кв п. Бугры Всеволожского района ЛО (инв. № 000002885).	Всеволожский район	300 300 300	ООО «ЭнергоСтройИнвест» 10 051 000	2 850 000 5 396 000 1 805 000
2	4961	-Строительство 2ЖЛ-0,4 кв от ТП-22 до ВРУ объекта заявителя в г. Коммунар Гатчинского района ЛО.	г. Коммунар	200	ООО Строительная компания «Козерог» 2 447 200	2 447 200
3	4919	-Строительство 2ЖЛ-10 кв от БКТП-3 до БКТП-4 в Щегловском СП Всеволожского района ЛО; -Строительство БКТП -10/0,4 кв № 4 в Щегловском СП Всеволожского района ЛО.	Всеволожский район	300 300	ООО «Электротехническая компания» 8 550 000	5 700 000 2 850 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАНИЯ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

  
 \_\_\_\_\_ А.Т. Фистюлева  
  
 \_\_\_\_\_ В.А. Духин  
  
 \_\_\_\_\_ Ж.В. Айгильдина  
  
 \_\_\_\_\_ С.С. Орельский  
  
 \_\_\_\_\_ О.З. Азимова