

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 261-00-ЗП/2017-ПДР

г. Санкт-Петербург

04.09.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705429608 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК».

- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника гендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Присутствовали: В.А. Духин, Ж.В. Агитовдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билан, О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
16.08.2017	www.zakupki.gov.ru www.lesck.ru	31.08.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 инт.А, кв.6.309	Представители Претендентов не присутствовали	2

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 01.09.2017 г.

Присутствовали: В.А. Духин, Ж.В. Агитовдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билан, О.З. Азимова.

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «СЗЭСМ».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «СЗЭСМ».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов, Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 04.09.2017 г.
Присутствовали: В.А. Духин, Ж.В. Агитовдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билан, О.З. Азимова.
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточка о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 04.09.2017 № 261-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлимит размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.lesck.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ДЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ЗАО «ДНА-Строй»	190013, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 40, литер А, офис 43	00-05/740 от 17.08.2017, нарочно в 08:35	Есть	Нет	Более 10	6 645 250	1 366 100
							1 313 850	679 250
2	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Литера А, офис 410а	00-05/748 от 17.08.2017, нарочно в 14:22	Есть	Нет	10	6 645 250	1 366 100
							1 128 600	679 250
3	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС.						6 645 250	1 366 100
							1 128 600	679 250
							1 313 850	1 972 200
							1 128 600	1 313 850
							1 128 600	1 128 600
							1 972 200	1 972 200
							Баллы: 80	Место: 2
							Баллы: 100	Место: 1
							ООО «СЗЭСМ»	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 04.09.2017 № 261-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписан/размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.lvesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЮО	Отсутствие претензий с АО «ЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
							1
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			<p>Наименование аналогичных объектов работ (список аналогичных работ по адресу проведения работ по проекту/району сделки и официально НР/Л 20-й, 4 кв и иным административным районам территории: 20-й, 4 кв) на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект (в соответствии с заявкой обслуживания физлицом АО «ЮЭС (С») (подтверждается документально и копии сканов высланы район).</p>	<p>Отсутствие претензий АО «ЮЭС (С)» (в форме письменных претензий, переговоров, иных документов, содержащих угрозы на неустойчиве и или неустойчиве исполнения Претензийной обязанности перед АО «ЮЭС (С)» к Претензору за выполнение 3 (три) года, связанных с неисполнением (неодерживанием обязательств) Претензором обязательств по лотам договоров, заключённым с АО «ЮЭС (С)», при наличии и нарушении сроков или исполнения без оплаты Претензийной, либо неоднократных письменных претензий, копирове нежелания сделать вывод об их объективности, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЮЭС (С)», по инициативе Претензора. Претензор имеет расторжения договоров в связи с отказом Претензора от исполнения договора или в связи с неоднократными неисполнением Претензором обязательств добровольно.</p>	<p>Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 объектов (подтверждается документально и копии сканов завершённых аналогичных работ с приложением копии сканов высланы район)</p>	<p>6 995 000 1 438 000 715 000 1 383 000 195 000 1 188 000 2 076 000</p>

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНСЬ» – 0 голосов. Решение принимаю.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно Данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНСЬ» – 0 голосов. Решение принимаю.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложенный Участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (Графа 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНСЬ» – 0 голосов. Решение принимаю.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭСК» от 04.09.2017 № 261-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшегит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЮЭСК» www.ledsk.ru.

заключенного обеими Сторонами Дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выполненного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами Дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2; выполненного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору; выполненного Подрядником счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами Дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору; подписанного обеими Сторонами акта приема-заключенного строительно-монтажных Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора; выполненного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подписанного обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осущаствляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель, цена по всему лоту, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		- Строительство КЛ-0,4 кВ от ГТП-54 до опоры № 1 ВЛИ-0,4 кВ ф. №9 «частный сектор, Вошкулев» в г. Подпорожье ЛО;		200		1 366 100
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. № 9 "Частный сектор, Вошкулев" от ГТП-54 до участка заявителя в г. Подпорожье ЛО (инв. № 150000270);		200		679 250
1	4731	- Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидера № 2 от проектируемой СТП СТ "Погра" до объекта заявителя в г. Подпорожье ЛО;	г. Подпорожье	200	ООО «СЗЭСМ»	1 313 850
		- Строительство СТП СТ "Погра" в г. Подпорожье ЛО;		180	6 645 250	185 250
		- Строительство ВЛЗ-6 кВ от ТП-54 до проектируемой СТП СТ "Погра" в г. Подпорожье ЛО;		180		1 128 600
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ ф. №9 ул. Героев (четная сторона) от ТП-99 до границ участка заявителя в Подпорожье ЛО		180		1 972 200

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:


 _____ В.А. Дуксин

 _____ Ж.В. Айгильдина

 _____ С.С. Орельский

 _____ Т.Ю. Пичка

 _____ А.Г. Билан

 _____ О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 04.09.2017 № 261-00-ЗП/2017-ЦДР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

