

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 289-00-ЗП/2017-СМР

28.09.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705530761 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 г.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айсильдина, С.С. Орельская, Т.Ю. Пичиркая, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Специалиста тендерного отдела службы закупок Е.С. Кравченко.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших значащих конвертов с заявками на участие
18.09.2017	www.zakupki.gov.ru www.loeck.ru	26.09.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 27.09.2017 г.

1.2.2. На процедуру рассмотрения представленных заявки на участие в запросе предложений претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 54», ООО «Энергия», ООО «ОНИКС».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Электромонтаж 54», ООО «Энергия» по лоту № 2, ООО «ОНИКС».

1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:

1) ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» (основание: непредставление документов, обязательное представление которых установлено п.п. 7 п. 10.1 Документации о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ);

2) ООО «Энергия» по лоту № 1 (основание: суммарная цена всего лота не соответствует его пообъектной разбивке).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по лоту № 2 проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 28.09.2017 г.

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по лоту № 2 рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.09.2017 № 289-00-ЗП/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loeck.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на тер-н р-на ЛЮ, в котором располагается объект	Отсутствие за последние 3 года претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д.б, литер Б.	00-05/846 от 18.09.2017г. ; нарочно в 11:12	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Предложений не имеет	5 597 400 3 700 250 1 897 150 Заявка отклонена
2	ООО «Электромонтаж 54»	198334, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37	00-05/847 от 18.09.2017г. ; нарочно в 11:50	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Предложений не имеет	5 597 400 3 700 250 1 897 150 Баллы: 100 Место: 1
3	ООО «Энергия»	188349, ЛЮ, Гатчинский р-он, массив Волша, ул. Промзона №1, д. 1	00-05/849 от 18.09.2017г. ; нарочно в 13:22	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	4 569 500 864 000 788 500 1 444 000 1 472 500 Заявка отклонена	3 700 250 1 897 150 Баллы: 100 Место: 2
4	ООО «ОНИКС»	188477, ЛЮ, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/1, пом. 4	00-05/863 от 22.09.2017г. ; нарочно в 15:00	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	4 569 500 864 500 788 500 1 444 000 1 472 500 Едиственный участник	5 597 400 3 700 250 1 897 150 Баллы: 100 Место: 3

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на тер-и р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие за последние 3 года претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	Победитель/единственный участник, Цена, предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС;						ООО «ОНИКС» 4 569 500	«Электромонтаж 54» 5 597 400
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (подтверждается предоставляемым копией актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме текстовых претензий, уведомлений, совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обуславливают (подтверждаются) ответственность участника и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением участником Претендентом своих обязательств.	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 штук (подтверждается предоставляемым заявлением участника о наличии опыта выполнения аналогичных работ с предоставлением копий актов выполненных работ).	4 810 000	5 892 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 2 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 2 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Открытый запрос предложений № 31705530761 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 г по лоту 1 признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.7. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31705530761 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» по лоту 1, соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.8. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» по лоту 1 способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем/единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заклученного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядником работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

заклученного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончании стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, составляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, заключенному Подрядником и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредиторской задолженностью у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

По объектам реконструкции без изысканий:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредититорской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Ст.№	Наименование лота	Местоахожденне объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	5338	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-64 кВ по ул. Лесной в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО	Гатчинский район ЛО	60	ООО «ОНИКС» 4 569 500	864 500
		Реконструкция ВЛ-10 кВ по ул. Фрунзе от ул. Карла Маркса до опоры с ответвлением к ТП-8 до опоры с ответвлением к ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО				788 500
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по ул. Дружносельская и ул. Федоровская п. Сиверский Гатчинского района ЛО				1 444 000
		Реконструкция оборудования ТП-5 в п. Вырица Гатчинского района ЛО				1 472 500
2	5383	Строительство КТП-67 в г. Шлиссельбург ЛО	г. Шлиссельбург ЛО	150	ООО «Электромонтаж 54» 5 597 400	3 700 250
		Строительство КЛ-10 кВ от ф. 517-01 до КТП-67 в г. Шлиссельбург ЛО				1 897 150

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистолова

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пичицкая

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.09.2017 № 289-00-ЭП/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлжит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.ros.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

