

ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 285-00-ЗП/2017-СМР

25.09.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705526654 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ДЮЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, Ж.В. Айвишдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Биган, О.З. Азимова

Дата публикации повестки	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Код-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
15.09.2017	www.zakupki.gov.ru www.roszkp.ru	22.09.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представитель Претендентов не присутствовал	3

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 25.09.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, В.Д. Духин, Ж.В. Айвишдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Энергия», ООО «Электромонтаж 54», ООО «СЗЭСМ».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Энергия», ООО «Электромонтаж 54».

1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:

1) ООО «СЗЭСМ» (основание: несоответствие пп. «Г» п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 25.09.2017 № 285-00-ЗП/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и поджегит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮЭСК» www.roszkp.ru.

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЮО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЮОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Энергия»	188304, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Солодухина, д. 2	00-05/840 от 15.09.2017, нарочно в 12:49	есть	Претензии отсутствуют	10	Нет предложений	4 598 000 1 548 500 3 049 500
2	ООО «Электромонтаж 54»	198334, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37	00-05/842 от 15.09.2017, нарочно в 13:37	есть	Претензии отсутствуют	Более 10	527 250 175 750 175 750 175 750	Нет предложений
3	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Литера А, офис 410а	00-05/845 от 15.09.2017, нарочно в 14:24	есть	Претензии отсутствуют	10	Нет предложений	4 598 000 1 548 500 3 049 500
4	Единственный участник: Цена, предложенная единственным участником, руб. с НДС:						ООО «Электромонтаж 54» 527 250 175 750 175 750 175 750	ООО «Энергия» 4 598 000 1 548 500 3 049 500

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮОЭСК» от 25.09.2017 № 285-06-3П/2017-СМР
Составлен в одном экземпляре и подается размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЮОЭСК» www.joesk.ru.

№	Участник	Адрес	Записка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Дог. предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (форма выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленин-районской области, в коллере районной администрации (в соответствии с заявкой абсорбционной фильтрации АО «ЛО ЭСК») (подтверждается предоставленными копиями актов выполненных работ)	Отсутствие претензий (в форме письменных уведомлений, протоколов сведений и переговоров, иных документов) к Претенденту о неадекватности или неадекватности исполнения Предметного обязательства на объект договора, заключенный с АО «ЛОЭСК», в отношении конкурсных объектов (подтвержден) соответствующими документами и копией приказа и не урегулированы Предметного обязательства на без инициативы инициатора в связи с отказом Претендента от исполнения обязательств или в связи с неадекватностью исполнения Предметного обязательства	Количество завершённых объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 шт. (подтверждается предоставленными копиями актов выполненных работ с указанием количества выполненных работ)	555 000	4 840 000
					Отсутствие претензий (в форме письменных уведомлений, протоколов сведений и переговоров, иных документов) к Претенденту о неадекватности или неадекватности исполнения Предметного обязательства на объект договора, заключенный с АО «ЛОЭСК», в отношении конкурсных объектов (подтвержден) соответствующими документами и копией приказа и не урегулированы Предметного обязательства на без инициативы инициатора в связи с отказом Претендента от исполнения обязательств или в связи с неадекватностью исполнения Предметного обязательства	Количество завершённых объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 шт. (подтверждается предоставленными копиями актов выполненных работ с указанием количества выполненных работ)	185 000	1 630 000
					Отсутствие претензий (в форме письменных уведомлений, протоколов сведений и переговоров, иных документов) к Претенденту о неадекватности или неадекватности исполнения Предметного обязательства на объект договора, заключенный с АО «ЛОЭСК», в отношении конкурсных объектов (подтвержден) соответствующими документами и копией приказа и не урегулированы Предметного обязательства на без инициативы инициатора в связи с отказом Претендента от исполнения обязательств или в связи с неадекватностью исполнения Предметного обязательства	Количество завершённых объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 шт. (подтверждается предоставленными копиями актов выполненных работ с указанием количества выполненных работ)	185 000	3 210 000
					Отсутствие претензий (в форме письменных уведомлений, протоколов сведений и переговоров, иных документов) к Претенденту о неадекватности или неадекватности исполнения Предметного обязательства на объект договора, заключенный с АО «ЛОЭСК», в отношении конкурсных объектов (подтвержден) соответствующими документами и копией приказа и не урегулированы Предметного обязательства на без инициативы инициатора в связи с отказом Претендента от исполнения обязательств или в связи с неадекватностью исполнения Предметного обязательства	Количество завершённых объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 шт. (подтверждается предоставленными копиями актов выполненных работ с указанием количества выполненных работ)	185 000	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по лоту 1 признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.5. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по лоту 2 признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» проанализировать закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по лотам 1 и 2 способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.7. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резановой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании счетов фактур поставленных документов;

- заключенного Подрядчиком счета-фактуры

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании счетов фактур поставленных документов;

- подписанных актов о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

Составлен в одном экземпляре и подписант размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

- выслать в подрядчикам счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Эпиту 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Эпиту 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Эпиту 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного между Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подлинного акта приема-передачи законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Эпиту 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Эпиту 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых подлежащих по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация»

№ по порядку	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	5300	Строительство КЛ-0,4 кВ от КР-1 до дома №4/1 в д. Янино Всеволожского района ЛО	Всеволожский район ЛО	90	ООО «Электромонтаж 54»	175 750
				90		175 750
				90		175 750
2	5337	Реконструкция ВЛ-10 кВ фидера № 14 ПС-729 на участке от опоры № 21 до опоры № 32 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв. №0000000812)	Кировский район ЛО	80	ООО «Энергия»	1 548 500
				80		3 049 500

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

В.А. Духин

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

О.З. Азимова

