

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 304-00-ЗП/2017-ПДР

г. Санкт-Петербург

10.10.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705562069 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, Ж.В. Агильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкава, А.Г. Билаш, О.З. Азимова.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кольцо поступивших засчитанных конвертов с заявками на участие
26.09.2017	www.zakupki.gov.ru www.foesck.ru	06.10.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная инб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	4

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 09.10.2017 г.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, Ж.В. Агильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкава, А.Г. Билаш, О.З. Азимова.
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представленных заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Реновация», ООО «РИЭСК-СПб», ООО «СЗЭСМ», ПАО «Трест «Севэнергострой».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «Реновация», ООО «РИЭСК-СПб».
 - 1.2.3.2. Отклонить следующих участников:
 - 1) ООО «СЗЭСМ» (основание: несоответствие п.п. 7 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);
 - 2) ПАО «Трест «Севэнергострой» (основание: непредоставление документов, обязательное предоставление которых установлено п.п. «а» п. 2 Карточки запроса предложений).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 10.10.2017 г.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, Ж.В. Агильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкава, А.Г. Билаш, О.З. Азимова.
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточкой о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на тер-н р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Реновация»	197343, СПб, ул. Матроса Железняка, д. 57, лит. А, оф. 404	00-05/872 от 26.09.2017 г., нарочно в 17:22	Есть	Претензий нет	Более 10	6 534 100	524 400 716 300 739 100 919 600 931 000 1 440 200 1 263 500 Баллы: 100 Место: 1 6 534 100
2	ООО «РИЭСК-СПб»	191167, СПб, ул. Исполкомская, д. 1, лит. А. пом. I-Н	00-05/873 от 27.09.2017 г., нарочно в 08:30	Есть	Претензий нет	Более 10	524 400 716 300 739 100 919 600 931 000 1 440 200 1 263 500 Баллы: 100 Место: 2 6 534 100	
3	ООО «СЗЭСМ»	195112, СПб, Малоохтинский пр., д. 68, лит. А, оф. 410, а	00-05/874 от 27.09.2017 г., нарочно в 16:08	Есть	Претензий нет	Более 10	524 400 716 300 739 100 919 600 931 000 1 440 200 1 263 500 Заявка отклонена	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 10.10.2017 № 304-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на тер-н р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
4	ПАО «Грест «Севэнергострой»	194044, СПб, ул. Комиссара Смирнова, д. 11, лит. Д	00-05/895 от 06.10.2017 г., нарочно в 08:45	Нет	Претензий нет	Менее 10	6 534 100 524 400 716 300 739 100 919 600 931 000 1 440 200 1 263 500
5	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС.						Заявка отклонена ООО «Реновация» 6 534 100
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (общий объем выполненных работ по прокатированию стоек и оформлению ПИД 20-0,4 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградский области, а также расклевывания объектов (в соответствии с логичными обслуживаниями физлиц АО «ЛОЭСК») (подтверждается предоставленными копией актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, прокатированных и переданных, или иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», исполнения которых основаны (подтверждены) соответствующими документами и которые привязаны и не удовлетворены Претендентом либо оспариваны или без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента или исполнения договора в связи с аннулированием Претендентом от исполнения договора или в связи с неисполнением или частичным исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 штук (подтверждается предоставленным заверенной копией о наличии актовой выписки аналогичных объектов с предоставлением копий актовых выписанных работ).	6 878 000 552 000 754 000 778 000 968 000 980 000 1 516 000 1 330 000

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
заключенного объема работ и стоимости работ по Этапу 1;
подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
заключенного объема работ и стоимости работ по Этапу 2;
подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:
подписанного объема работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.
Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
заключенного объема работ и стоимости работ по Договору;
подписанного объема работ и стоимости работ по Договору;
разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
В случае невыполнения или неадекватного выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.
Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.
По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.
Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.
Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель, цена по всему лоту, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	5022	Строительство СТП 10/0,4кВ в г. Отрадное Кировского района ЛО;	Кировский район	240	ООО «Реновация»	524 400
		Строительство ВЛЗ-10кВ от оп. № 21 ВЛ-10кВ ф.13 до проектируемой СТП 10/0,4кВ в г. Отрадное Кировского района ЛО;		240		716 300
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 от РП-1 до границы участка заявителя в г. Шлиссельбурге Кировского р-на ЛО (инв.220000125)		180		739 100
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ-0,4 Блока №7 гаражного массива "Ручей-2" в г. Кировск ЛО;		120		919 600
		Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-121 от опоры № 1 до опоры № 8 в гаражном массиве "Ручей-2" г. Кировск Кировского района ЛО (инв. № 000000734);		170		931 000
		Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-409 от опоры №1 до опоры № 13 в п. Павлово Кировского района ЛО (инв.№ 000000750);		180		1 440 200
		Строительство ЛЭП-0,4кВ от БКТП-41 до объекта заявителя в г. Шлиссельбург ЛО	г. Шлиссельбург	240	6 534 100	1 263 500

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

