

ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 299-00-ЭП/2017-ПДР

05.10.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705544563 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ДЮЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, В.Д. Дуксти, Ж.В. Акимовича, Т.Ю. Пичирка, О.З. Азимов.

СТУШАДИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представленных претендентах	Кол-во поступивших зарегистрированных конвертов с заявками на участие
21.09.2017	www.zakupki.gov.ru www.roszkp.ru	04.10.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по лотам 1 и 2 проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 05.10.2017 г.
Присутствовали: А.Т. Фисимова, В.Д. Дуксти, Ж.В. Акимовича, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, О.З. Азимов

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ», ЗАО «ДАНА-Строй», ООО «Энергострой СПб».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложения следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ».

1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:
1) ЗАО «ДАНА-Строй» (основание: непредоставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. 9 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);
2) ООО «Энергострой СПб» (основание: суммарная цена всего лота не соответствует его пообъектной разбивке).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздерживаюсь» - 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 05.10.2017 № 299-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮЭСК» www.roszkp.ru.

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории АО, в котором располагается объект	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий с АО «АОЭСКО»	Количество завершенных аналогичных объектов по договору за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
1	ООО «РИЭСКО-СПб»	191167, Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 1, литер А, пом. 1-Н	00-05/860 от 21.09.2017, нарочно в 11:35	Есть		10	Нет предложений	Нет предложений	2 365 500 1 510 500 475 000 380 000
2	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. д. 68, Литера А, офис 410 а	00-05/861 от 21.09.2017, нарочно в 14:50	Есть	Претензии отсутствуют	10	1 237 850 Едиственный участник	Нет предложений	Нет предложений
3	ЗАО «ДАНА-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малодетское сельский пр. д. 40, литер А, офис 43	00-05/862 от 21.09.2017, нарочно в 16:22	Есть	Претензии есть	Более 10	1 237 850 Заявка отклонена	306 850 306 850 Заявка отклонена	Нет предложений
4	ООО «Энергострой СПб»	197183, Санкт-Петербург, ул. Дипова аллея, д. 9, лит. А, офис 1001	00-05/864 от 25.09.2017, нарочно в 09:35	Нет	Претензии отсутствуют	Более 10	1 237 850 Заявка отклонена	613 700 613 700 306 850	Нет предложений

Протокол заседания инициальной комиссии АО «АОЭСКО» от 05.10.2017 № 299-00-3И/2017-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подписан уполномоченным на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «АОЭСКО» www.leskco.ru

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории АО «ЛОЭСК» которым располагается объект	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий к АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
5	Единственный участник. Цена, предложенная для единственного участником, руб. с НДС.						ООО «СЗЭСМ»	Открытый запрос предложений по лоту 2 признан несоответствующим	ООО «РИЭС-СПб»
							1 237 850	2 365 500	1 510 500 475 000 380 000
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наименование выполняемых работ (опыт аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оборудования ПРУ 20-4-4 кВ и опыта выполнения работ по строительно-монтажным работам на территории района Ленинградский области, в котором расположены объекты (в соответствии с зонами обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (подтверждается предшествующими копиями аналогичных работ).	(Исполнение за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, уведомлений, сообщений и переписки, иных документов) к Претенденту о неисполнении или неисполнительности обязательств по зову договоров, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования конкурент обязанности, (подтвержденные) сведениями из документов и копий оригиналов или заверенных копий документов, подтверждающих исполнение обязательств по лоту 2, либо оснований для отмены, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договоров в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением обязательств Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 штук (подтверждены предшествующими документами и копиями оригиналов заверенных копий документов с приложением копии актов выполненных работ).	1 303 000	646 000	2 490 000
							323 000	323 000	1 590 000 500 000 400 000

1.2.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по лоту 2 признан несоответствующим по причине несоответствия всех заявок, поступивших на участие в запросе предложений по лоту 2, требованиям и условия закупочной документации.

1.2.5. Провести повторную закупочную процедуру по лоту 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 05.10.2017 № 299-06-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.ru.

1.2.6. Открытый запрос предложенный для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по лотам 1 и 3 признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложенный по лотам 1 и 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬ» - 0 голосов. Решение принято.

1.2.7. Признать заявки на участие в открытом запросе предложенный для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданные ООО «СЭЗЭСМ» по лоту 1 и ООО «РИЭСК СПб» по лоту 3, соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬ» - 0 голосов. Решение принято

1.2.8. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» пронести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по лотам 1 и 3 способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬ» - 0 голосов. Решение принято.

1.2.9. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резановой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложенный единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

заключенного заказа Строителем доопределенных работ по Эпиту 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора заказа Строителем акта сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие проектно-изыскательские работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

заключенного заказа Строителем доопределенных работ по Эпиту 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора заказа Строителем акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Эпиту 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие строительно-монтажные работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

подписанного заказа Строителем доопределенных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Эпиту 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Эпиту 3 в размере, соответствующим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Эпиту 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончительный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

заключенного заказа Строителем доопределенных работ по Договору;

подписанного акта приема-передачи соответствующего объекта (форма КС-1);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Эпиту 1-3, подтвержденного подписанными заказчиком Строителем актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 05.10.2017 № 299-00-311/2017-11/Р

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.lusk.ru.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Эпиту I окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчиком по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
			4	5	6	7
1	5304	3 Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидера № 1 от СТП 100 кВА на территории СТ «Погра» г. Подпорожье ЛО	г. Подпорожье ЛО	180	ООО «СЗЭСМ»	1 237 850
2	5304	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-11 до границ участка заявителя в г. Волхов ЛО Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 24 ВЛИ-0,4 кВ ф. «Пестеля, Грибоедова» от КТП-144 до границ участка заявителя в г. Волхов ЛО	г. Волхов ЛО	180	Открытый запрос предложений по лоту 2 признан несостоявшимся	
		Строительство ВКТП-10/0,4 кВ в г. Тосно Тосненского р-на ЛО	г. Тосно Тосненского р-на ЛО		ООО «РИЭСК-СПб»	1 510 500
3	5299	Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ВКТП-10/0,4 кВ до КЛ-0,4 кВ заявителя в г. Тосно Тосненского р-на ЛО	г. Тосно Тосненского р-на ЛО	60	2 365 500	475 000 380 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 05.10.2017 № 299-00-ЭП/2017-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.


А.Т. Фистюлева

В.А. Дуксин

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Секретарь комиссии:



Г.Ю. Пичкаев



О.С. АЗИМОВА