

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 320-00-ЭП/2017-ПДР

30.10.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705643195 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ДЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: Ж.В. Акипвидина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Биган, О.З. Азимов.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Код-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
19.10.2017	www.zakupki.gov.ru www.lsoesk.spb	26.10.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по рассматриваемым лотам проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 27.10.2017 г.

Присутствовали: Ж.В. Акипвидина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Биган, О.З. Азимов

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ», ЗАО «ДАНА-Строй».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ», ЗАО «ДАНА-Строй».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» - 5 голосов, «ПРОТНВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАННОСТЬ» - 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по рассматриваемым лотам проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 30.10.2017 г.

Присутствовали: Ж.В. Акипвидина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Биган, О.З. Азимов.

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЛОЭСК» от 30.10.2017 № 320-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подlegaеит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЛОЭСК» www.lsoesk.spb.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№ Участник	Адрес	Заявка	Объём выполненных аналогичных работ на тер-и р-на ЮО, в котором располагается объект	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий с АО «ЮОСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	2
1 ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Литера А, офис 410 А	00-05/914 от 19.10.2017, нарочно в 16:28	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	992 750	2 416 800
						298 300 694 450	814 150 1 344 250 258 400
2 ЗАО «ДАН-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малолетскосельский пр., д. 40, литер А, офис 43	00-05/915 от 20.10.2017, нарочно в 11:08	Есть	Претензии есть	Более 10	992 750	2 416 800
						298 300 694 450	814 150 1 344 250 258 400
3 Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС.						992 750	2 416 800
						298 300 694 450	814 150 1 344 250 258 400
4 Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие выявленных недостатков работ (всех выявленных работ по проектной смете и оформлению ПУЭ 20-й и 4-й и иных выявленных работ по строительству сетей 20-й, 4-й и 10-й напряжений района Ленинградского округа, в котором располагается объект, в соответствии с заявленными условиями контракта от 12.05.2017 № 1/10ЭС/К» (подписывается руководителем или иным ответственным лицом).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных уведомлений, уведомлений судебных и исполнительных или иных документов) к Претенденту и исполнителю или исполнителю-подрядчику. Претендентом объявляется по итогам проверки, проведенной с АО «ЮОСК», представителями конкурсных комиссий (надзорно-судебных) соответствующих муниципальных и городских администраций и на основании Протокола от 12.05.2017 № 3 (пору) о вынесении постановления (в том числе в виде постановления народного надзора, заключенного с АО «ЮОСК», на основании Протокола от 12.05.2017 № 3 (пору) о вынесении постановления от исполнения постановления в связи с объявлен Претендентом или исполнителем-подрядчиком или в связи с некачественным исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 шт. (подписывается руководителем или иным ответственным лицом от имени участника с указанием объема работ).	1 045 000	2 544 000
						314 000 731 000	857 000 1 415 000 272 000

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮОСК» от 30.10.2017 № 320-00-ЭП/2017-1/ПР
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЮОСК» www.iosk.ru.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемым лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений по рассматриваемым лотам участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (Графа 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещания актом сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
выставленного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещания актом сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
подписанного в соответствии с п. 6.4, 6, 6.4.7 настоящего Договора обещания актом сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительные-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, переданного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющая не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещания Сторонами актом приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подписанного обещания Сторонами актом сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, переданного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору;

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядником обязательств по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора внесение работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязательство Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осужденных по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, и

также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникновение у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.






Таблица 2 - «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.л.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	
1	6074	- Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №7 до участка заявителя в г. Волхов ЛО;	г. Волхов	180	ООО «СЗЭСМ» 992 750	298 300
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ отпайка ф. "Кикино" от опоры №1 до опоры №7 в г. Волхов ЛО (инв. №030000401		180		694 450
		- Строительство СТП-10/0,4кВ на ул. Зеленое кольцо в г. Волхов ЛО		180		814 150
2	6074	- Строительство ВЛЗ-10кВ до проектируемой СТП-10/0,4кВ на ул. Зеленое кольцо в г. Волхов ЛО;	г. Волхов	180	ООО «СЗЭСМ» 2 416 800	1 344 250
		- Строительство ВЛИ-0,4кВ до границ объекта заявителя на ул. Зеленое кольцо в г. Волхов ЛО		180		258 400

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Члены комиссии:


 Ж.В. Айгильдина

 С.С. Орельский

 Т.Ю. Пичкаев

 А.Г. Билан

 О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 30.10.2017 № 320-00-3П/2017-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru