

г. Санкт-Петербург

№ 315-00-ЗП/2017-ПДР

20.10.2017

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705613880 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Присутствовали: С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Билан, О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
10.10.2017	www.zakupki.gov.ru www.foesck.ru	18.10.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург. Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по рассматриваемым лотам проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 19.10.2017 г.

Присутствовали: С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Билан, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «Люкэнергомонтаж», ООО «СЗЭСМ», АО «Псковэнергоремонт».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «Люкэнергомонтаж», ООО «СЗЭСМ», АО «Псковэнергоремонт».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 20.10.2017 г.

Присутствовали: С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Билан, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены запросы участников заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 20.10.2017 № 315-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.foesck.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на тер-н р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий к АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ЗАО «ЛАН-Строй»	190013, г. Санкт-Петербург, Малодетское сельский пр. д.40, литер А, офис 43	00-05/905 от 12.10.2017г.; нарочно в 09:53	Есть	Претензии есть	Более 10	803 700 Баллы: 80 Место: 2	2 279 050 Баллы: 80 Место: 3
2	ООО «Люксэнерго монтаж»	187021, ЛО, Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная, д.3	00-05/906 от 12.10.2017г.; нарочно в 11:05	Есть	Претензий нет	Более 10	Предложений не имеет	2 279 050 Баллы: 100 Место: 1
3	ООО «СЗЭСМ»	195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А, офис 410а	00-05/907 от 12.10.2017г.; нарочно в 13:30	Есть	Претензий нет	Более 10	Предложений не имеет	2 279 050 Баллы: 100 Место: 2
4	АО «Псковэнерго ремонт»	180502, Псковская область, Псковский район, д. Неёлово, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/908 от 13.10.2017г.; нарочно в 08:40	Есть	Претензий нет	Более 10	803 700 Баллы: 100 Место: 1	Предложений не имеет
5	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС.						АО «Псковэнерго ремонт»	АО «Люксэнерго монтаж»
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению ПРЛ) 20-0,4 кВ и опытный вывоз мусора работ по строительству сетей 20-0,4 кВ на территории района Ленинградской области, в которых располагается объект (в соответствии с задачами обслуживания объектов АО «ЛОЭСК») (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, приложенных к Претензии) и переуступок, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств АО «ЛОЭСК», предусмотренных условиями и условиями контракта (подтверждается документами и копиями призывов и не урегулированными претензиями либо заявлениями без ответа, а также отсутствием за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения от имени Претендента или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 шт. (подтверждается предоставлением копий актов о исполнении обязательств с приложением копий актов выполненных работ).	803 700	846 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 20.10.2017 № 315-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшивается размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesck.ru.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений по лотам участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обещии Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на

основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей

стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих

одновременно представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещии Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обещии Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭСК» от 20.10.2017 № 315-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписант размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЮЭСК» www.joesk.ru.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказником, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредитной задолженностью у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

По объектам реконструкции без изысканий:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного объема Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 1; подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора объема Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного объема Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанных обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию органов уполномоченных государственных органов и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки от уполномоченных государственных органов;

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказником и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредитной задолженностью у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	5843	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-92 до ВРУ нежилого здания заявителя в г. Луга ЛО	г. Луга ЛО	120	АО «Псковэнергоремонт» 803 700
2	5847	Реконструкция оборудования ТП-21 в г. Волхов ЛО	г. Волхов ЛО	180	ООО «Люкэнергомонтаж» 2 279 050

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Члены комиссии:


 _____ С.С. Орельский

 _____ Т.Ю. Пичицкая

 _____ А.Г. Билан
 _____ О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

[Handwritten signature]