

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 294-00-ЭП/2017-ПДР

03.10.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705539565 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК».

- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Присутствовали: А.Т. Флентюкова, В.А. Дужгин, Ж.В. Айгитбаева, С.С. Орельский.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителех	Кол-во поступивших зачитанных конвертов с заявками на участие
20.09.2017	www.zakupki.gov.ru www.losck.ru	29.09.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Лесочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Председателей не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по лоту 2 проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 02.10.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Флентюкова, В.А. Дужгин, Ж.В. Айгитбаева, Т.Ю. Пичирка, О.З. Азимова

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Локсэнергомонтаж», ООО «Энергия», ООО «Энергия».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующие претенденты: ООО «Локсэнергомонтаж», ООО «Энергия», ООО «Энергия».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по лоту 2 проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 03.10.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Флентюкова, В.А. Дужгин, Ж.В. Айгитбаева, Т.Ю. Пичирка, О.З. Азимова

- 1.3.2. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточка о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 03.10.2017 № 294-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в онлайн-электронном и подписанном размещенном на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.losck.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№ Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на тер-н р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
						1	2	3
1 ООО «Локсенерго монтаж»	187021, Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная, д. 3	00-05/851 от 20.09.2017, нарочно в 09:25	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Нет предложений	4 180 000 1 567 500 2 612 500 Баллы: 100 Место: 1	Нет предложений
2 ООО «Энергия»	188304, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Солодухина, д. 2	00-05/852 от 20.09.2017, нарочно в 11:17	Есть	Претензии отсутствуют	10	Нет предложений	4 180 000 1 567 500 2 612 500 Баллы: 100 Место: 2	Нет предложений
3 ЗАО «ЛАНД-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малодельскоевский и пр., д. 40, литер А, офис 43	00-05/853 от 20.09.2017, нарочно в 15:00	Есть по лоту 1, Нет по лоту 3	Претензии есть	Более 10	737 200 (Единственный участник)	Нет предложений	1 202 700 537 700 665 000 (Единственный участник)

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 03.10.2017 № 294-00-ЭП/2017-ЦДП

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lovek.ru.

Участник	Адрес	Заняла	Оплата выполнения аналогичных работ на тер-н р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий с АО «ЛОЭСКС»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
						1	2	3
Победитель/с/х индивидуальный участник. Цена, предложенная победителем/ длительным участником, руб. с НДС.						737 200	1 567 500	537 700
						4 180 000	2 612 500	1 202 700
Начальная (Максимальная я) Цена лота (руб. с НДС)			История оплаты аналогичных работ (общая выделенная сумма по договорам ИТУ) 20-0,4 кВт и одним выделенным работам по строительству сетей 20-0,4 кВт по территории района Индустриальный район, в котором размещаются объекты (заказчик АО «ЛОЭСКС») (поддерживаются преемственные копии актовых (раборт))	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий в форме письменных требований, предъявленных к Претенденту о некачественной или невыполненной обязанности по выполнению работ, заключенным с АО «ЛОЭСКС», предоставленным работным договорам (поддерживаются копии документов, подтверждающих выполнение работ и не урегулированы претензии, либо акты приема-передачи, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСКС», по инициативе Претендента либо расторжения договоров в связи с отказом Претендента или истечения срока действия Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. и количество не менее 10 лотов (поддерживаются преемственные копии актовых документов о наличии оплаты аналогичных работ с Преемственными копиями актовых выделенных работ).	776 000	4 400 000	1 266 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживальность» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ратифицировать заявки по лоту 2 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживальность» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСКС» от 03.10.2017 № 294-00-3И/2017-ИДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСКС» www.lesck.ru.

- 1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 2 участника согласно Таблицы 1 – «Оценки и сопоставление заявок» (табл. 4).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «Зд» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬ» – 0 голосов. Решение принято.
- 1.3.6. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по лотам 1 и 3 признать состоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений по лотам 1 и 3.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «Зд» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬ» – 0 голосов. Решение принято.
- 1.3.7. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ЗАО «ДАН-Строй» по лотам 1 и 3, соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «Зд» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬ» – 0 голосов. Решение принято.
- 1.3.8. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ДПОЭСК» проанализировать закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», способом у единственного поставщика.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «Зд» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАНЬ» – 0 голосов. Решение принято.
- 1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложений/единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:
По объектам строительства:
Заказчик оплачивает подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета подрядчика на основании следующих документов:
заключенного договора (сторонами подписанного соглашения об осуществлении работ по Эпиту 1;
подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора актом сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета подрядчика на основании следующих документов:
заключенного договора (сторонами подписанного соглашения об осуществлении работ по Эпиту 2;
подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора актом сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Эпиту 2;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета подрядчика на основании следующих документов:
подписанного договора (сторонами подписанного соглашения об осуществлении работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденного Подрядчиком счета-фактуры.
В случае выполнения Подрядчиком работ по Эпиту 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, переданного № 1 к исполнению Договора), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Эпиту 3 в размере, составляющего не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Эпиту 3, включая стоимость материалов и оборудования.
Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:
предоставленных документов;
заключенного договора (сторонами подписанного соглашения об осуществлении работ по Договору);
подписанного актом приема-передачи законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);
разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Эпиту 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксированным переводом Заказчику всего объема резервированной документации, предусмотренной п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядником обязательств по Эпиту 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядника или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядника от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядника просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядником и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке приостановить зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядника с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядника от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».


№	Ст. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель/единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с объектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	5405	- Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18 до границ участка заявителя в г. Подпорожье ЛО	г. Подпорожье	180	ЗАО «ДАН-Строй» 737 200	737 200
2	5364	- Строительство КТПН – 6/0,4 кВ в д. Вайново Гатчинского района; КТПН в д. Вайново Гатчинского района ЛО	д. Вайново Гатчинского района	150	ООО «Локсэнергомонтаж» 4 180 000	1 567 500
				150		2 612 500
3	5434	- Строительство СТП - 10/0,4 кВ в п. Павлово Кировского района ЛО; - Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.729-04 до проектируемой СТП в п. Павлово Кировского района ЛО	п. Павлово Кировского района	120	ЗАО «ДАН-Строй» 1 202 700	537 700
				120		665 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3,1» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВНЕДРЖИВ.ЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева



Протокол заседания экспертной комиссии АО «ЛОСКС» от 03.10.2017 № 094-00-ЭП/2017-П/П
 Составлен в одном экземпляре и подлежит разнесению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСКС» www.losks.ru

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

В.А. Дусеин

Ж.В. Айгүлдиянова

Т.Ю. Пичука

О.З. Азимова