

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 330-00-ЭП/2017-СМР

10.11.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705662315 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, Ж.В. Агальдына, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билаш, О.З. Азимова*

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

| Дата публикации извещения | Место публикации   | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие | Время вскрытия конвертов с заявками на участие | Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие     | Сведения о представителях                    | Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие |
|---------------------------|--|---|--|--|--|---|
| 25.10.2017                | <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a><br><a href="http://www.loesk.ru">www.loesk.ru</a> | 08.11.2017                                    | 09:00(мск)                                     | Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309 | Представители Претендентов не присутствовали | 5   |

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 09.11.2017 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, Ж.В. Агальдына, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билаш, О.З. Азимова*

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставления заявок на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Электромонтаж 54», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «Развитие Территорий», ООО «Промышленный инжиниринг», ЗАО «ЛАНА-Строй».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями претендентов: ООО «Электромонтаж 54», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «Развитие Территорий», ООО «Промышленный инжиниринг», ЗАО «ЛАНА-Строй».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАНИЕ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.2. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.2.3. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 10.11.2017 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, Ж.В. Агальдына, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билаш, О.З. Азимова*

1.2.4. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.2.5. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки запроса предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

| № | Участник  | Адрес  | Заявка                                   | Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект | Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК» | Количество завершённых аналогичных объёмов по договорам за 2015-2017 гг. | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) |                                 |
|---|---|--|--|---|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|
|   |   |  |  |   |                                   |  | 1  | 2                               |
| 1 | ООО «Электромонтаж 54»                                  | 198334, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37                      | 00-05/918 от 25.10.2017, нарочно в 14:47 | Есть  | Претензии отсутствуют             | Более 10   | 4 834 550                                | Баллы: 100<br>Место: 1          |
| 2 | ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»                                      | 194295, Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б                   | 00-05/919 от 25.10.2017, нарочно в 16:30 | Нет   | Претензии отсутствуют             | 10   | 4 834 550                                | Баллы: 80<br>Место: 3           |
| 3 | ООО «Развитие Территорий»                               | 196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит. А, пом. 17Н           | 00-05/920 от 25.10.2017, нарочно в 17:23 | Есть  | Претензии отсутствуют             | Более 10   | 4 834 550                                | Баллы: 100<br>Место: 2          |
| 4 | ООО «Промышленные и инжиниринг»                         | 180004, г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, 42 «А», каб. 309          | 00-05/930 от 26.10.2017, нарочно в 17:18 | Нет   | Претензии отсутствуют             | Боле 10  | 4 834 550                                | Баллы: 80                       |
| 5 | ЗАО «ЛАНА-Строй»  | 190013, Санкт-Петербург, Малодетское сельский пр., д. 40, литер А, офис 43 | 00-05/935 от 27.10.2017, нарочно в 10:08 | Нет   | Претензии есть                    | Более 10   | 4 834 550                                | Баллы: 60                       |
| 6 | Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС. |  |  |   |                                   |  | 000                                      | «Электромонтаж 54»<br>4 834 550 |

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 10.11.2017 № 330-00-31/2017-СМР размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.ljoesk.ru](http://www.ljoesk.ru).

| № | Участник  | Адрес | Заявка | Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ, в котором располагается объект  | Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»   | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.  | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) |
|---|---|-------|--------|--|---|--|--|
| 7 | Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС) |       |        | Название объекта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по строительству сетей 20-10,4 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиала АО «ЛЮЭСК») (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ). | (Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, прописок, санкций и пересмотров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключённым с АО «ЛЮЭСК», в том числе в отношении обязательств (подтверждается соответствующими документами и не уполномоченными Претендентом либо оставлены без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фиксированных (в том числе в отношении поручений, заключённых с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента либо раскрывающих договор в связи с передачей обязательств Претендентом) обязательств или иных обязательств Претендента или исполнения договора или в связи с передачей обязательств Претендентом). | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.: в количестве не менее 10 или (подтверждается предоставлением соответствующей справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с предоставлением копий актов выполненных работ). | 1<br>5 089 000                           |

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.6. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.7. Признать победителем открытого запроса предложений на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК» участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа б).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.8. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представительных документов:

- заключенного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представительных документов:
- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешильной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительства Объекта (форма КС-11);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подписанного подлинными подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема работ разрешильной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 10.11.2017 № 330-00-3П/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.luesk.ru](http://www.luesk.ru).

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, составляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

| № пп | Служебный № | Наименование лота   | Местонахождение объекта в ЛО | Срок выполнения работ, к.д. | Победитель, цена лота, руб. с НДС   |
|------|-------------|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1    | 2           | 3   | 4                            | 5                           | 6                                   |
| 1    | 6397        | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 2-2 по ул. Комсомольская в г. Сосновый Бор ЛО | г. Сосновый Бор              | 150                         | ООО «Электромонтаж 54»<br>4 834 550 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

А.Т. Фистолева

В.А. Дуксин

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

О.З. Азимова