

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 324-00-31П/2017-СМР

03.11.2017

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705668178 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 15 кВт АО «ДЮССК» в 2017 году.

- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова

*Присутствовали: А.Т. Фисетколова, Т.Ю. Пичижа, А.Г. Биган, О.З. Азимова*

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
26.10.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.djossk.ru">www.djossk.ru</a>	01.11.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	2

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 02.11.2017 г.

*Присутствовали: А.Т. Фисетколова, Т.Ю. Пичижа, А.Г. Биган, О.З. Азимова*

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «Развитие территорий».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «Развитие Территорий».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято*

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 03.11.2017 г.

*Присутствовали: А.Т. Фисетколова, Т.Ю. Пичижа, А.Г. Биган, О.З. Азимова*

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮССК» от 03.11.2017 № 324-00-31П/2017-СМР  
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ДЮССК» [www.djossk.ru](http://www.djossk.ru)

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемые стоимостью работ (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Энергоконтроль»	194044, Санкт-Петербург, Финляндский пр, д. 4а, БЦ «Петровский форг», 2 этаж, оф. 229	00-05/925 от 26.10.2017, нарочно в 13:10	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	5 082 500	2 850 000 2 232 500
2	ООО «Развитие Территорий»	196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит. А, пом. 17Н	00-05/931 от 27.10.2017, нарочно в 08:30	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	5 082 500	2 850 000 2 232 500
3	Победитель; цена, предложенная победителем (руб. с НДС).							ООО «Энергоконтроль» 5 082 500 2 850 000 2 232 500

№ Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие претензий с АО «ЮЭСК»	Количество заданных заданных аналогичных объемов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость работ (руб. с НДС)
4 (максимальная цена (руб. с НДС))			Наличие опыта выполнения работ (такой же или иной) работ по строительству объектов в котловане Ленинградский район, в котором реализовывалась объектом (в соответствии с записи об обслуживании фактископа АО «ЮЭСК») (существующие объекты, в соответствии с информацией с «Таблицей 1 «Сведения закупки»)	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных требований, арбитражных исковых исков, судебных, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по данным договорам, заключенным с АО «ЮЭСК», арбитражи, которые образованы (подтверждены) собственными документами и контракте претензии и не удовлетворены Претендентом либо оспариваны им без ответа, в также отсутствующие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЮЭСК», по инициативе Претендента либо Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество заданных аналогичных объемов по договорам за 2015-2017 гг. на не менее чем 10 объектах (подтвержденная предшествующим заданиемой справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с указанием копии актов выполненных работ)	5 350 000 3 000 000 2 350 000

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» - 4 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.**

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» - 4 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.**

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложенный по рассматриваемым лотам Участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (Графа 3).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» - 4 голоса. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.**

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного Подрядчиком счета-фактуры;
- вставленного Подрядчиком выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на земельный участок, являющийся объектом строительства;
- подписанного Подрядчиком акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в порядке делегированной стоимости работ по Договору;
- вставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предпроектного и 5 Приложение № 1 к исполнительному Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭСК» от 03.11.2017 № 324-00-311/2017-СМР  
Составлен в одном экземпляре и подликует размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЮЭСК» [www.jesck.ru](http://www.jesck.ru).

- заключенного объема Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
  - подписанного объема Сторонами акта приема-передачи законченного строительством Объекта (форма КС-11);
  - разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
  - выданного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Эпиграм 1-2, подтвержденного подписанными объемами Сторонами актами сдачи-приема выполненных работ, фактурными передану Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
- В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Эпиграму 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующими законодательством РФ способом.
- По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
- Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.
- Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
- При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредитной задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация»

№ пп	Ст. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	6415	Строительство 2Кл-10 кв от БКТП-10/0,4 кв №4 до БКТП-10/0,4 кв №6 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО	Всеволожский район ЛО	150	«Энергоконтроль» 5 082 500	2 850 000
		Строительство БКТП-10/0,4 кв №6 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				2 232 500

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВАСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Члены комиссии:

Т.Ю. Пичицкая

А.Г. Вилан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова