

ПРОТОКОЛ
Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 329-00-31П/2017-ПДР

08.11.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705662464 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ДПОЭСК» в 2017 году.

1.1. **ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК** на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, В.А. Дуксин, Ж.В. Аветьянц, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Вигин, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителех конвертов с заявками на участие	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
25.10.2017	www.zakirki.gov.ru www.roszkp.ru	07.11.2017	09:00 (мес)	Санкт-Петербург, Лесочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Предлентов не присутствовали	2

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. **РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:**

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мес) до 09:30 (мес) 08.11.2017 г.
Присутствовали: А.Т. Фисимова, В.А. Дуксин, Ж.В. Аветьянц, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Вигин, О.З. Азимова

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлялись заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ЗАО «ДАННА-Строй», ООО «АРКТУР».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «АРКТУР».

- 1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:
1) ЗАО «ДАННА-Строй» (основание: несоответствие пп. 2.3.1. п. 2 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживальность» – 0 голосов. Решение принято

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на тер-и р-на ДЮ	Отсутствие претензий с АО «ДЮЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Дог., предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	Заявка отклонена
1	ЗАО «ДАНА-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малодельгосельский пр., д 40 литер А, офис 43	00-05/922 от 26.10.2017, нарочно в 10:58	Нет	Претензии есть	Более 10	17 235 850	
							273 600	
							2 263 850	
							1 484 850	
							2 745 500	
							1 615 000	
							912 000	
							1 010 800	
							1 499 100	
							948 100	
688 750								
1 056 400								
818 900								
1 919 000								
							Заявка отклонена	17 235 850
2	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Рыбный пер., 2	00-05/953 от 02.11.2017, нарочно в 11:30	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10		Единственный участник
							273 600	
							2 263 850	
							1 484 850	
							2 745 500	
							1 615 000	
							912 000	
							1 010 800	
							1 499 100	
							948 100	
688 750								
1 056 400								
818 900								
1 919 000								

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 08.11.2017 № 329-00-311/2017-11ДР
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮЭСК» www.dyosk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на тер-л р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	
3	Единственный участник Цена, предложенная единственным участником, руб. с НДС.						ООО «АРКТУР»	18 143 000
								288 000
								2 383 000
								1 563 000
								2 890 000
								1 700 000
								960 000
								1 064 000
								1 578 000
								998 000
725 000								
1 112 000								
862 000								
2 020 000								
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)							18 143 000
								288 000
								2 383 000
								1 563 000
								2 890 000
								1 700 000
								960 000
								1 064 000
								1 578 000
								998 000
725 000								
1 112 000								
862 000								
2 020 000								

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов. «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» признавать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 08.11.2017 № 129-00-ЭП/2017-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.ru.

1.2.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ООО «АРКТУР», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.7. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком запроса предложенной согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании допнительного представленных документов;

заключенного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещали Сторонами акти сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выплатленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

заключенного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещали Сторонами акти сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выплатленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

подписанных обещали Сторонами акти о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

выплатленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передать Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, соответствующим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

заключенного обещали Сторонами допнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанных обещали Сторонами акти приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выплатленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подписанного обещали Сторонами акти сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Договору не производится.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 08.11.2017 № 329-00-3И/2017-ЦДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанные зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

По объектам реконструкции без изъятий:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих подтверждающих документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 1; подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих подтверждающих документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

окончательный расчет произведенный Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих подтверждающих документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительства Объекта (форма КС-1); разрешения на допуск электростанции в эксплуатацию от уполномоченных органов власти уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электростанции от уполномоченных государственных органов;

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанные зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 08.11.2017 № 129-00-311/2017-ЦДР

Составлен в одном экземпляре и подлиник размещен на официальном сайте Елиной информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesck.ru.

Таблица 2 – «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный участник, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с объектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		- Реконструкция оборудования РП-2 в п. Советский Выборгский р-н, ЛО (инв.№ 050003516);		180		273 600
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ в районе ул. Школьная, п. Советский Выборгский район, ЛО;	п. Советский Выборгского р-на	180		2 263 850
		- Строительство КТП-6/0,4 кВ в районе ул. Школьная, п. Советский, Выборгский район, ЛО;		180		1 484 850
		- Строительство КЛ-6 кВ от точки врезки до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в районе ул. Школьная, п. Советский, Выборгский район, ЛО;		180		2 745 500
		- Строительство КТП-10/0,4 кВ в районе участка №1 по Приморскому шоссе в г. Приморск Выборгского района ЛО;		180		1 615 000
		- Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (фидер №06) до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в районе участка №1 по Приморскому шоссе в г. Приморск Выборгского района ЛО;	г. Приморск Выборгского р-на	180	ООО «АРКТУР»	912 000
1	6286	- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ в районе участка №1 по Приморскому шоссе до границ участков заявителей в г. Приморск Выборгского района ЛО;		180	17 235 850	1 010 800
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ до территориальных границ участков заявителей в п. Соколинское Выборгского района ЛО;	п. Соколинское Выборгского р-на	240		1 499 100
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ от КТП-127 до границ участка заявителя в г. Выборг ЛО;	г. Выборг	180		948 100
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-6/0,4 кВ до территориальных границ участков заявителей в г. Выборг ЛО;	г. Выборг	180		688 750
		- Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ фидер №06 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в районе наб. Гагарина в г. Приморск Выборгского района ЛО;	г. Приморск Выборгского р-на	210		1 056 400
		- Строительство КТП-10/0,4 кВ в районе наб. Гагарина в г. Приморск Выборгского района ЛО;	г. Приморск Выборгского р-на	210		818 900

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 08.11.2017 № 329-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesck.ru.

№ дог а	Ст.№	Наименование дога	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный участник, цена дога, руб. с НДС	Стоимость работ с побъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ в районе наб. Гагарина до границ участков заявителей в г. Приморск Выборгского района ЛО.		210		1 919 000

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживались» – 0 голосов. Решение принято.

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пичицкая

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

