

г. Санкт-Петербург

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений № 350-01-ЗП/2017-ПДР

29.11.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705769483 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. АЗИМОВУ. Присутствовали: А.Т. Фришолова, В.А. Духани, Ж.В. Айсмедина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Балан, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кон-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
22.11.2017	www.zakupki.gov.ru www.loesck.ru	28.11.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Посечиня наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «СЗЭСМ»	195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А, офис 410а	00-05/980 от 22.11.2017 г.; нарочно в 13:42	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	2 560 250	323 000 684 000 641 250 912 000
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оборудования ННД 20-0,4 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района. Наличие опыта работы в котловом распределительном объекте (в соответствии с зонами обслуживания филиала АО «ЛЮЭСК») (подтверждается предоставленными копией актов выполненных работ).	Отсутствует за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК», подтверждающим документально (подтверждены соответствующими документами и копиями прижизненно и не урегулированы Претендентом, либо оспариваны или без оспаривания в том числе в добровольном порядке) договоров, заключенных с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 шт. (подтверждается предоставленными копиями актов выполненных аналогичных объектов с приложением копий актов выполненных работ).	2 695 000	340 000 720 000 675 000 960 000

РЕШИЛИ:

1.1.2. Открытый запрос предложений № 31705769483 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 29.11.2017 № 350-01-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.loesck.ru.

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31705769483 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году, поданную ООО «СЗЭСМ», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 году способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с ООО «СЗЭСМ» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые сварочно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на

основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости сварочно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или неадекватного выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 – «Детализация».

№	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	6943	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 10 ВЛИ-0,4 кВ от МТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя в д. Шереметьевка Всеволожского района ЛО	Всеволожский р-он; Кировский р-он ЛО	180	ООО «СЗЭСМ» 2 560 250	323 000
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РТП-4 до границы участка заявителя в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО				684 000
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-403 до границ участка заявителя в п. Павлово Кировского района ЛО				641 250
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-64 до границы участка заявителя в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО				912 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Заместитель Председателя:

Члены комиссии:

А.Т. Фистюлева

В.А. Дуксин

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пичицкая

А.Г. Билан

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 29.11.2017 № 350-01-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

