

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 346-00-3П/2017-ПДР

28.11.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705746147 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Присутствовали: А.Т. Фисенколева, В.А. Духин, Ж.В. Акиндинова, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Билин, О.З. Азимов

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
16.11.2017	www.zakorky.dou.ru www.losk.spb	24.11.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители претендентов не присутствовали	2

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 27.11.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисенколева, В.А. Духин, Ж.В. Акиндинова, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Билин, О.З. Азимов

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлялись заявки на участие в запросе предложений претендентов: ООО «Электромонтаж 54», ООО «Энергоконтроль»,
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Электромонтаж 54», ООО «Энергоконтроль».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00(мск) до 09:30 (мск) 28.11.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисенколева, В.А. Духин, Ж.В. Акиндинова, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Билин, О.З. Азимов

- 1.3.2. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.11.2017 № 346-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлинник размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakorky.dou.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.losk.spb.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ДЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ДЮССК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лог. предложенная стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Электромонтаж 54»	198334, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37	00-05/974 от 16.11.2017, нарочно в 12:58	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	7 837 500	1 567 500
							1 567 500	1 567 500
							1 567 500	1 567 500
							1 567 500	1 567 500
							1 567 500	1 567 500
Баллы: 100 Место: 1							7 837 500	1 567 500
2	ООО «Энергоконтроль»	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт», офис 229	00-05/975 от 16.11.2017, нарочно в 13:50	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	7 837 500	1 567 500
							1 567 500	1 567 500
							1 567 500	1 567 500
							1 567 500	1 567 500
							1 567 500	1 567 500
Баллы: 100 Место: 2							7 837 500	1 567 500
3	Победитель, цена, предложенная победителем (руб. с НДС)						7 837 500	1 567 500
							1 567 500	1 567 500
							1 567 500	1 567 500
							1 567 500	1 567 500
							1 567 500	1 567 500
«Электромонтаж 54»							7 837 500	1 567 500

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮССК» от 28.11.2017 № 346-00-311/2017-1/ДР

Составлен в одном экземпляре и подписан и размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮССК» www.dyusk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ДО, в котором расположен объект	Отсутствие претензий с АО «ДОЭСКО»	Длж. предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
4	Участник	Адрес	Заявка	<p>Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)</p> <p>Начисление оплаты выполнения аналогичных работ (в том числе выполнения работ по предоставлению счетов и оформлению ИТД) 20-0, 4 кв и одиннадцатый разовый платеж по смете 20-0, 4 кв) на территории района Ленинградского округа, в том числе работы по монтажу оборудования, в том числе оборудования с автоматизацией функционирования «ИОЭ (К) (подтверждается предоставлением копии актовой ведомости работ).</p>	<p>Отсутствует за последние 3 (три) года претензий (в форме текстовых сообщений, электронных сообщений и переписки, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ДОЭСКО», подтверждающим действительность обязательств и наличие неисполненных обязательств и наличие неисполненных обязательств (в том числе в отношении обязательств по договорам, заключенным с АО «ДОЭСКО», по исполнению Претендентом иных обязательств по договору в связи с исполнением обязательств по договору или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств).</p>	<p>Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2017 гг.</p> <p>8 250 000</p> <p>Количество заключенных договоров за 2015-2017 гг.: 6 (подтверждается предоставлением копий актов о выполнении работ)</p> <p>1 650 000</p> <p>1 650 000</p> <p>1 650 000</p> <p>1 650 000</p> <p>1 650 000</p>
<p>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.</p>				<p>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.</p>	<p>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.</p>	<p>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАННОСТЬ» – 0 голосов. Решение принято.</p>
<p>1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».</p>				<p>1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника соглашения Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).</p>	<p>1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:</p>	<p>1.1. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих подтверждающих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1; • выданного Подрядчиком счета-фактуры. <p>1.2. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих подтверждающих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • заключенного Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разрабонке проектно-сметной документацией по Эпиту 2; • подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 2; • выданного Подрядчиком счета-фактуры. <p>1.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые соответствующие работы по Эпиту 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих подтверждающих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подписанного Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смен, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору; • выданного Подрядчиком счета-фактуры. <p>1.3.1. В случае выполнения Подрядчиком работ по Эпиту 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Эпиту 3 в размере, соответствующем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Эпиту 3, включая стоимость материалов и оборудования.</p>

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДОЭСКО» от 28.11.2017 № 346-00-3П/2017-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подшегет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДОЭСКО» www.dosk.ru.

1.4. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании своевременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
 - подписанного обеими Сторонами акта приема-передачи законченного строительством Объекта (форма КС-11);
 - разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
 - выданного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Эпиту 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приема выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

1.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком обязательств по Эпиту 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

1.6. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

1.7. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

1.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, составляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке провозгласить зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Стоимость работ (с объектной) разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	6781	- Строительство 2КЛ-0,4 кв от БКТП-10/0,4 кв №6 до ГРЩ4.1 корп.4 в дер. Янинно-1 Всеволожского района ЛО;	дер. Янинно-1 Всеволожского района	300	ООО «Электромонтаж 54» 7 837 500	1 567 500
		- Строительство 2КЛ-0,4 кв от БКТП-10/0,4 кв №6 до ГРЩ4.2 корп.4 в дер. Янинно-1 Всеволожского района ЛО;		300		1 567 500
		- Строительство 2КЛ-0,4 кв от БКТП-10/0,4 кв №6 до ГРЩ корп. 6 в дер. Янинно-1 Всеволожского района ЛО;		300		1 567 500
		- Строительство 2КЛ-0,4 кв от БКТП-10/0,4 кв №6 до ГРЩ корп. 7 в дер. Янинно-1 Всеволожского района ЛО		300		1 567 500

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживаясь» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 28.11.2017 № 346-00-ЭП/2017-МДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОСКС» www.losk.ru.

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

В.А. Дуксин

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Г.Ю. Пичкай

А.Г. Билан

О.З. Азимова

