

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 327-00-ЭП/2017-СМР

08.11.2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений №31705667242 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 г.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисенкова, В.А. Духин, Т.Ю. Пичирок, А.Г. Битан, О.З. Азимова

СПУЩАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителех	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
26.10.2017	www.zakupki.gov.ru www.ljoesk.ru	03.11.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Лесочная наб., 42 лит. А, квб.309	Представители претендентов не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 07.11.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисенкова, В.А. Духин, Ж.В. Англиевидна, Т.Ю. Пичирок, А.Г. Битан, О.З. Азимова

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: АО «Псковэнергоремонт», ЗАО «ЛАННА-Строй», ООО «Псковсельхозэнерго».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: АО «Псковэнергоремонт», ЗАО «ЛАННА-Строй», ООО «Псковсельхозэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживальность» – 0 голосов. Решение принято.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 08.11.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисенкова, В.А. Духин, Ж.В. Англиевидна, Т.Ю. Пичирок, А.Г. Битан, О.З. Азимова

- 1.3.2. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3. п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 08.11.2017 № 327-00-ЭП/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и посылает размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.ljoesk.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№ Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории ЛО, в которой располагается объект	Отсутствие за последние 3 года претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	
1 АО «Псковэнергосре-монт»	180502, Псковская обл., Псковский район, д. Нейлово-1, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/924 от 26.10.2017, нарочно в 11:26	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	4 439 350	1 710 000 2 729 350
2 ЗАО «ЛАНДА-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малодетскоельскый пр., д. 40, литер А, офис 43	00-05/937 от 27.10.2017, нарочно в 10:12	Есть	Претензии есть	Более 10	4 439 350	1 710 000 2 729 350
3 ООО «Псковсельхозан-ерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/941 от 30.10.2017, нарочно в 13:06	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	4 439 350	1 710 000 2 729 350
4 Победитель, Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;							АО «Псковэнергоре-монт» 4 439 350 1 710 000 2 729 350

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 08.11.2017 № 327-00-31/2017-СМР
 Составлен в одном экземпляре и подписант размещенно на официальном сайте Едпной информацииной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.lvesk.ru

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на тер-и р-на ДЮ, в котором располагается объект	Отсутствие за последние 3 года претензий с АО «ЮОСКС»	Количество завершённых аналогичных объектов по Договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			<p>Наличие опыта выполнения аналогичных работ (один аналогичный район по строительству сетей 20-й, 4-й) на территории района Ленин-райской области, в котором располагается объект № 66</p> <p>соответствии с записи обслуживания фактислов АО «ЮОСКС» (поддерживаются проектно-технические копии акция выполненных работ).</p>	<p>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий по форме письменных уведомлений, уведомлений советский и уведомлений, иных документов к претензии о неответствии или невыполнении обязательств. Претензий обязательств по работам не имеется. Претензий обязательств с АО «ЮОСКС» отсутствуют. Претензий обязательств (поддерживаются) соответствующими документами и копии прилагаются и не уведомляются. Претензий иных не имеется ни без оплаты, а также отсутствует за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЮОСКС», по типичные Претензии либо расторжения договоров и связи с объектом Претензий от исполнения договоров или в связи с невыполнением обязательств.</p> <p><i>Предоставлены свои обязательства.</i></p>	<p>Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 штук (поддерживаются соответствующие справки о наличии работы выполненные аналогичных работ с прилагаемыми копиями акция выполненных работ).</p>	4 673 000 1 800 000 2 873 000
1.3.4.	По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ратифицировать заявку согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».			<p>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.</p>			
1.3.5.	Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).			<p>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.</p>			
1.3.6.	Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:			<p>По объектам строительства: Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов: заключенного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора акты сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1; выставленного Подрядчиком выписки-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительного-монтажные работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов: Подтверждения на основании следующих представленных документов (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.</p> <p>В случае выполнения Подрядчиком работ по Эпиту 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Эпиту 2 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительного-монтажных работ по Эпиту 2, включая стоимость материалов и оборудования. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании: заключенного между Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору; подписанного между Сторонами акта приема-передачи законченного строительством Объекта (форма КС-11); разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора; выставленного Подрядчиком счета-фактуры;</p>			

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮОСКС» от 08.11.2017 № 327-00-31/2017-СМР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЮОСКС» www.josk.ru

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Эпизодам 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Эпизоду 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансовые работы не предусмотрены. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Сл. №	Наименование лота	Местоахождение объекта в ЛЮ	Срок выполнения работ, кал.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с необъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	6243	-Строительство КТП проходного типа центре наружок жилой застройки по ул. Ямполская, пр. Ольгопольского, ул. Подольская пр. Островского п. Вырица Гатчинского района ЛО; -Строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидера № 3 ПС-322 по Бралавскому пр. до проектируемой КТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО	п. Вырица Гатчинского района	200	АО «Псковэнергоремонт» 4 439 350	1 710 000 2 729 350

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.







ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:


 _____ А.Т. Фистюлова

 _____ В.А. Дуксин

 _____ Ж.В. Айгильдина

 _____ Т.Ю. Пичкаяз

 _____ А.Г. Билан

 _____ О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 08.11.2017 № 327-00-31/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.