

## ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 345-00-3П/2017-ПДР

27.11.2017

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705740264 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК».

#### 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пчицкая, А.Г. Биган, О.З. Азимова.*  
Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
15.11.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.losk.ru">www.losk.ru</a>	23.11.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная вилл., 42-й этг. А, каб.309	Представитель Претендентов не присутствовали	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

#### 1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 24.11.2017 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пчицкая, А.Г. Биган, О.З. Азимова.*  
1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «СЗЭСМ», ООО «РИЭСК-СПб», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «СЗЭСМ», ООО «РИЭСК-СПб», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

#### 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 27.11.2017 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пчицкая, А.Г. Биган, О.З. Азимова.*  
1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3. п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 27.11.2017 № 345-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.losk.ru](http://www.losk.ru).

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на тер-н р-на ЛЮ, в котором располагается объект	Отечественные за последние 3 (три) года претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Люкэнерго монтаж»	187021, ЛЮ, Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная, д.3	00-05/969 от 15.11.2017г.; нарочно в 10:15	Есть	Есть претензии	Более 10	3 344 000	1 311 000 560 500 1 472 500 Баллы: 80 Место: 1
2	ООО «СЗЭСМ»	195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А, офис 410а	00-05/970 от 15.11.2017г.; нарочно в 11:40	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	3 344 000	1 311 000 560 500 1 472 500 Баллы: 100 Место: 1
3	ООО «РИЭСК-СПб»	191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д.1, литер А. пом.1-Н	00-05/971 от 15.11.2017г.; нарочно в 13:07	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	3 344 000	1 311 000 560 500 1 472 500 Баллы: 100 Место: 2
4	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д.6, литер Б.	00-05/972 от 15.11.2017г.; нарочно в 13:23	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	3 344 000	1 311 000 560 500 1 472 500 Баллы: 100 Место: 3
5	Победитель, Цена, предложенная победителем, руб. с НДС.							ООО «СЗЭСМ» 3 344 000 1 311 000 560 500 1 472 500

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 27.11.2017 № 345-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.ljesk.ru](http://www.ljesk.ru).

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на тер-н р-на ЛЮ, в котором располагается объект	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий с АО «ЛОЭСКС»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению ПРД) 20-0,4 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ на территории района Ленинградский области, в частности расписаны объемы (в соответствии с лотом обслуживания филиала АО «ЛОЭСКС») (подтверждены предоставлением копий актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСКС», исполнения контрактов обслуживания (подтверждены соответствующими документами и копиями приказов и не оспариваются Претендентом либо оспариваны но без успеха, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСКС», но направленные Претендентом либо расторгнутых договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств).	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг., в том числе не менее 10 шт. (подтверждены предоставлением копий актов выполненных работ).	3 520 000  1 380 000 590 000 1 550 000

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемому лоту согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложенный по рассматриваемому лоту участник согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).  
**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса по объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных соглашений об установлении стоимости работ по Этапу 1; подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных соглашений об установлении стоимости работ по Этапу 2; подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных соглашений об установлении стоимости работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.  
В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

одновременно обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Договору;

Составлен в одном экземпляре и подкреплен размещением на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСКС» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительного Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчиком всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

С.л.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
2	3	4	5	6	7
6703	Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-132 до проектируемой КТПП-6/0,4 кВ в г. Кировск ЛО	г. Кировск ЛО	120	ООО «СЗЭСМ»	1 311 000
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТПП-6/0,4 кВ до участков заявителей в г. Кировск ЛО				560 500
	Строительство КТПП-6/0,4 кВ на ул. Набережная в г. Кировск ЛО				3 344 000
					1 472 500

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВЕРДЕЖИВ:НУСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

  
А.Т. Фистюлева

  
В.А. Духин

  
Ж.В. Айгильдина

  
С.С. Орельский

  
Т.Ю. Пичкая

  
А.Г. Билан

  
О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 27.11.2017 № 345-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).