

УТВЕРЖДЕНО
Решением
Председателя ЦЗК АО «ЛОЭСК»
Генерального директора АО «ЛОЭСК»



№ _____ от «26» _____ 20__ г.

Д.С. Симонов

Решение о закупке у единственного источника

Предмет Обеспечение выполнения работ «под ключ» по объекту реконструкции: «КЛ-6 кВ ПС-727-
рассмотрения: 06 до РП-1 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО» (инв. № 220000212)

- 1. Наименование контрагента** – Общество с ограниченной ответственностью «Люксэнергомонтаж» (ООО «Люксэнергомонтаж»)
 - 2. Юридический и почтовый адрес:** 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 47, лит. А, пом. 24Н/187021, Ленинградская область, СПб, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Промышленная, д.3.
 - 3. ИНН/КПП/ОГРН контрагента:** ИНН 7805413540 КПП 780501001 ОГРН 5067847562107
 - 4. Коды статистического учета контрагента (ОКПО; ОКОПФ; ОКТМО):** ОКПО 96829111, ОКОПФ 65, ОКТМО 40339000.
 - 5. Предмет закупки:** Обеспечение выполнения работ «под ключ» по объекту реконструкции: «КЛ-6 кВ ПС-727-06 до РП-1 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО» (инв. № 220000212).
 - 6. Стоимость договора:** 12 825 000 руб., в том числе НДС 18 %.
 - 7. Срок (период) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:** 120 к. д.
 - 8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:** в соответствии с Техническим заданием.
 - 9. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** г. Шлиссельбург Кировского района ЛО.
 - 10. Условия оплаты по договору:** Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
 - заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
 - подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
 - заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
 - подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
 - подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.
- Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
- В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

- 11. Дополнительная информация:** По результатам проведения открытого запроса предложений № 31705521838 на выполнение строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов (протокол № 287-01-ЗП/2017-СМР от 26.09.2017 г.) с ООО «Люкэнергомонтаж» заключен договор подряда № 00-1309/2017 ПДР от 01.08.2016 г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция КЛ-6 кВ фидера № 03 ПС-727 на участке от ПС-727 до РП-1 в г. Шлиссельбург ЛО (инв. № 220000212). Вместе с тем компания в ИП АО «ЛОЭСК» внесен объект Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-727-06 до РП-1 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО» (инв. № 220000212). Прокладку двух кабельных линий, указанных выше, необходимо вести в одной траншее, т.к. их трасса проходит в стесненных условиях от ПС-727 до РП-1 в г. Шлиссельбург. В связи с вышеизложенным, с целью обеспечения совместимости выполнения работ и сокращением затрат на земляные работы и благоустройство, новую закупку на выполнение работ «под ключ» по объекту: «Реконструкция КЛ-6 кВ фидера № 03 ПС-727 на участке от ПС-727 до РП-1 в г. Шлиссельбург ЛО» (инв. № 220000212) необходимо произвести с подрядной организацией ООО «Люкэнергомонтаж».
- 12. Решение:** Во исполнение требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в соответствии с подпунктом «г» пункта 7.6.3 Положения о закупке АО «ЛОЭСК», утвержденного решением Совета директоров АО «ЛОЭСК» (протокол № 25/16 от 23.12.2016), действующего в редакции изменения № 1, утвержденного решением Совета директоров АО «ЛОЭСК» (протокол №10/17 от 10.07.2017), принимаю решение произвести закупку у единственного поставщика и заключить договор с ООО «Люкэнергомонтаж».