

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 353-00-3П/2017-ПДР

06.12.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705788916 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисинилова, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билин, О.З. Азимова.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

| Дата публикации извещения | Место публикации | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие | Время вскрытия конвертов с заявками на участие | Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие | Сведения о представителях | Кол-во поступивших зачетанных конвертов с заявками на участие |
|---------------------------|--|---|--|--|--|---|
| 27.11.2017 | www.zakupki.gov.ru www.lobck.ru | 04.12.2017 | 09:30 (мск) | Санкт-Петербург, Голосчая наб., 42 лит. А, каб.309 | Представители Претендентов не присутствовали | 7 |

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по рассматриваемым лотам проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 05.12.2017 г.
Присутствовали: А.Т. Фисинилова, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билин, О.З. Азимова.

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Мастер Групп», ООО «Энергия», АО «Псковэнергоремонт», ООО «СЗЭСМ», ООО «Энергострой Репкин», ООО «Псковсельхозэнерго», ЗАО «ЛАНА-Строй».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Мастер Групп», ООО «Энергия», АО «Псковэнергоремонт», ООО «Энергострой Репкин», ООО «Псковсельхозэнерго», ЗАО «ЛАНА-Строй».

1.2.3.2. Отклонить заявку следующего претендента:

1) ООО «СЗЭСМ» (основание: несоответствие п.п. 7 п. 10.1 документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 06.12.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисинилова, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билин, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.12.2017 № 353-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lobck.ru.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

| № | Участник | Адрес | Заявка | Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО | Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСБ» | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. | Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) | |
|---|--------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| | | | | | | | 1 | 2 |
| 1 | ООО «Мастер Групп» | 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 6, корп. 1, лит. А | 00-05/986 от 27.11.2017г.; нарочно в 12:00 | Есть | Претензии отсутствуют | Более 10 | 4 816 500 | Предложений не имеет |
| 2 | ООО «Энергия» | 188349, ЛО, Гатчинский р-он, массив Волша, ул. Промзона №1, д. 1 | 00-05/988 от 27.11.2017г.; нарочно в 12:59 | Есть | Претензии отсутствуют | Более 10 | Предложений не имеет | 1 304 350 Баллы: 100 Место: 1 |
| 3 | АО «Псковэнерго ремонт» | 180502, Псковская область, Псковский район, д. Нейлово, ул. Юбилейная, д. 3 | 00-05/989 от 27.11.2017г.; нарочно в 15:08 | Есть | Претензии отсутствуют | Более 10 | 4 816 500 1 505 750 1 866 750 1 444 000 Баллы: 100 Место: 2 | 1 304 350 Баллы: 100 Место: 2 |
| 4 | ООО «СЗЭСМ» | 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А, офис 410а | 00-05/990 от 27.11.2017г.; нарочно в 15:10 | Есть | Претензии отсутствуют | Более 10 | 4 816 500 1 505 750 1 866 750 1 444 000 Заявка отклонена | Предложений не имеет |
| 5 | ООО "Энергострой Репкин" | 188300 ЛО, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 42, литер А, офис 307 | 00-05/992 от 28.11.2017г.; нарочно в 08:30 | Есть | Претензии отсутствуют | Более 10 | Предложений не имеет | 1 304 350 Баллы: 100 Место: 3 |
| 6 | ООО «Псковсельхоэнерго» | 180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64 | 00-05/994 от 29.11.2017г.; нарочно в 11:45 | Есть | Претензии отсутствуют | Более 10 | Предложений не имеет | 1 304 350 Баллы: 100 |

| № | Участник | Адрес | Заявка | Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО | Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК» | Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. | Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) | |
|---|---|---|--|--|--|---|--|-------------------------------|
| | | | | | | | 1 | 2 |
| 7 | ЗАО «ЛАН-Строй» | 190013, г. Санкт-Петербург, Малодетское сельский пр. д.40, литер А, офис 43 | 00-05/998 от 29.11.2017г.; нарочно в 15:10 | Есть | Претензии есть | Более 10 | Предложений не имеет | 1 304 350 Баллы: 80 |
| 8 | Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС. | | | | | | 000 «Мастер Групп» 4 816 500 | 000 «Энергия» 1 304 350 |
| 9 | Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС) | | | Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оптам выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с заявкой обслуживающая организация АО «ЛОЭСК») (подтверждается предоставителем копий актовых выписанных работ). | Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требованию возврата аванса (подтверждается соответствующими документами и копиями претензий и не удовлетворены Претендентом либо оспариваны им без успеха, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договоров в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств. | Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 шт. (подтверждается предоставителем копий актовых выписанных работ). | 5 070 000 1 585 000 1 965 000 1 520 000 | 1 373 000 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемым лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений по рассматриваемым лотам участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 8).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.12.2017 № 353-00-31/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешения разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 Заказчиком по Договору не производится.

Плата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

| № | Сл.№ | Наименование лота | Местоахождение объекта в ЛО | Срок выполнения работ, к.д. | Победитель, цена лота, руб. с НДС | Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС |
|---|------|---|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 6814 | Строительство ТП 6/0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО; Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ до проектируемой ТП 6/0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО; Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ до границ участков заявителей в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО | п. им. Морозова Всеволожского района | 180 | ООО «Мастер Групп» 4 816 500 | 1 505 750 1 866 750 |
| 2 | 6815 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры на пересечении ул. Мира и ул. Некрасова и далее по ул. Некрасова до объекта заявителя в п. Кобринское Гатчинского района ЛО (инв. № 100002097) | п. Кобринское Гатчинского района | 120 | ООО «Энергия» 1 304 350 | 1 444 000 1 304 350 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.12.2017 № 353-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

