

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 352-00-ЭП/2017-ПДР

06.12.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705788926 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителем свыше 150 кВт АО «ЛЮЭСКО» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ:

Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.
Присутствовали: А.Г. Фенстонова, В.А. Духин, Ж.В. Ангиладина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Билин, О.З. Азимов

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителех	Код-но поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
14.11.2017	www.zakupki.gov.ru www.louesk.ru	04.12.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, кпб.309	Представители Претендентов не присутствовали	4

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 05.12.2017 г.

Присутствовали: А.Г. Фенстонова, В.А. Духин, Ж.В. Ангиладина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Билин, О.З. Азимов

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Мастер Групп», ООО «Развитие Территории», ООО «Псковсельхозэнерго», ЗАО «ИЛНА-Строй».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Мастер Групп», ООО «Развитие Территории», ООО «Псковсельхозэнерго», ЗАО «ИЛНА-Строй».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТЯВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00(мск) до 09:30 (мск) 06.12.2017 г.

Присутствовали: А.Г. Фенстонова, В.А. Духин, Ж.В. Ангиладина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Билин, О.З. Азимов

- 1.3.2. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСКО» от 06.12.2017 № 352-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлестит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ДЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ДЮССК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Мастер Групп»	196105, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 6, корп. 1, лит. А	00-05/987 от 27.11.2017, нарочно в 12:00	Есть	Претензии отсутствуют	10	Баллы: 100 Место: 1	5 462 500
2	ООО «Развитие Территории»	196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит. А, пом. 17Н	00-05/991 от 27.11.2017, нарочно в 16:30	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Баллы: 100 Место: 2	3 040 000 1 211 250 1 211 250
3	ООО «Пековсельхозэне рго»	180004, Пеков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/993 от 29.11.2017, нарочно в 11:45	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Баллы: 100 Место: 3	3 040 000 1 211 250 1 211 250
4	ЗАО «ЛАНА-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малодетское сельский пр. д. 40, литер А, офис 43	00-05/997 от 29.11.2017, нарочно в 15:10	Есть	Претензии есть	Более 10	Баллы: 80	5 462 500 3 040 000 1 211 250 1 211 250

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮССК» от 06.12.2017 № 352-00-3П/2017-П/ДР
 Составлен в одном экземпляре и подписан руководителем на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮССК» www.dyusk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории района ЮО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий к АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лог. предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
							1
5	Победитель; цена, предложенная с НДС)						ООО «Мастер Групп» 5 462 500 3 040 000 1 211 250 1 211 250
6	Начальная цена (руб. с НДС)			Наступило время выполнения аналогичных работ (один вывозный рейс по проектной смете и оформлению ПУ) 20-й кВ и один вывозный рейс по строительной смете 20-й кВ на территории района Ленинградского округа, в котором রয়েছে объект (в соответствии с записью обжалования фактов АО «ЛОЭСК») (подтверждается соответствующим копиями сметы аналогичных работ).	Существование за последние 3 (три) года присутствия (в форме физических предприятий, юридических лиц) и договоров, иных документов) в Предметную описания или иных документов исполнения Предметным объектом по объекту договора, заключенным с АО «ЛОЭСК», подтверждающих выполнение (подтверждения) соответствующих документов и копий прилагаемых и не удовлетворяющих Предметному объекту описания, в том числе в соответствии с договором, заключенным с АО «ЛОЭСК», по инициативе. Присутствия либо расторжения договоров в связи с отказом Предметного от исполнения договора или в связи с иными условиями исполнения. Предметным своим обязательствам.	Количество заключенных аналогичных объектов по договору за 2015-2017 гг.: в количестве не менее 10 штук (подтверждается соответствующими копиями сметы о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с указанием копии сметы аналогичных работ).	5 750 000 3 200 000 1 275 000 1 275 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживаюсь» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживаюсь» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложенный участник согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживаюсь» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резановой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- заключенного объема Строительного соглашения об исполнении работ по Эпиту 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора объема сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- подписанных обещания Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости проектно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры;

- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обещаниями Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Стоимость работ (с поправкой) разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	6858	- Строительство 2БКТП-6/0,4 кв в г. Гатчина ЛО	Гатчина ЛО	200	ООО «Мастер Групп» 5 462 500	3 040 000
		- Строительство 2КЛ-6 кв от места врезки в КЛ-6 кв ф. 310 ПС-58 до проектируемой 2 БКТП-6/0,4 в г. Гатчина ЛО		200		1 211 250
		- Строительство 2КЛ-6 кв от места врезки в КЛ-6 кв ф. 410 ПС-58 до проектируемой 2БКТП-6/0,4 кв в г. Гатчина ЛО		200		1 211 250

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВНЕЗАПНО» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:


 _____ А.Т. Фистюлева

 _____ В.А. Дуксин

 _____ Ж.В. Айильдина

 _____ С.С. Орельский

 _____ Т.Ю. Пичикая

 _____ А.Г. Билан

 _____ О.З. Азимова

