

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрение и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург
ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ 365-00-ЗП/2017-ПДР

15.12.2017

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705847481 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азизову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
07.12.2017	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	13.12.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	4

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духсин, Ж.В. Айгальдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билан, О.З. Азизова.

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по рассматриваемым лотам проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 14.12.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духсин, Ж.В. Айгальдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билан, О.З. Азизова.

1.2.2. На процедуру рассмотрения представленных заявок на участие в запросе предложений претендентов: АО «НеваЭнергоПроект», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «СЗЭСМ», ЗАО «ЛАНА-Строй».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: АО «НеваЭнергоПроект», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «СЗЭСМ», ЗАО «ЛАНА-Строй».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 15.12.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духсин, Ж.В. Айгальдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билан, О.З. Азизова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
1	АО «НеваЭнерго Проект»	191123, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 17, лит. А, пом. 10Н	00-05/1023 от 07.12.2017г.; нарочно в 13:45	Есть	Претензий нет	Более 10	1 282 500	598 500 684 000 Баллы: 100 Место: 1	Предложенный не имеет Предложенный не имеет Предложенный не имеет

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 15.12.2017 № 365-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
2	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/1027 от 07.12.2017г.; нарочно в 16:28	Есть	Претензий нет	Более 10	Предложений не имеет	Предложений не имеет	1 672 950 464 550 1 208 400 Баллы: 100 Место: 1
3	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Литера А, офис 410а	00-05/1028 от 07.12.2017г.; нарочно в 16:35	Есть	Претензий нет	Более 10	1 282 500	912 000	Предложений не имеет 570 000 342 000 Баллы: 100 Место: 1
4	ЗАО «ЛАН-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малодетское с/поселение пр. д. 40, литер А, офис 43	00-05/1030 от 07.12.2017г.; нарочно в 17:15	Есть	Претензий есть	Более 10	Предложений не имеет	912 000	1 672 950 464 550 1 208 400 Баллы: 80 Место: 2
5	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС.						АО «НеваЭнерго Проект»	ООО «СЗЭСМ»	000 «ЭНЕРГО СТРОЙ» 1 672 950 464 550 1 208 400 Баллы: 80 Место: 2
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оборудования ИТД 20-0,4 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградкой области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (подтверждается подписанными копиями актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документальных) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», в том числе по договорам, в которых указаны наименования Претендента и которые являются не подлежащими исполнению Претендентом за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 штук (подтверждается справками о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с предоставлением копий актов выполненных работ).	1 350 000	960 000	1 761 000 630 000 720 000

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
 Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 15.12.2017 № 365-00-311/2017-ИДР

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по логам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложениями участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства/реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

подписанных обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает

Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью Подрядчика у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
		3	4	5	6	7
1	7150	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-27 до ВРУ-0,4 кВ заявителя в п. им. Морозова Всеволожского района	п. им. Морозова Всеволожский р-н ЛО	210	АО «НеваЭнергоПроект»	598 500
		Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРП-1 до ВРУ-0,4 кВ заявителя в п. им. Морозова Всеволожского района			1 282 500	684 000
2	7158	Строительство СТП на ул. Родниковой в г. Подпорожье ЛО	Подпорожье ЛО	180	ООО «СЗЭСМ»	570 000
		Строительство ВЛЗ-10 кВ ф. 267-10 от ПС-220 до проектируемой СТП на ул. Родниковая в г. Подпорожье ЛО			912 000	342 000
3	7205	Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-77 до ЩС-0,4 кВ объекта заявителя в г. Кириши ЛО	г. Кириши ЛО	180	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	464 550
		Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-122 до границ участка заявителя в г. Кириши ЛО			1 672 950	1 208 400

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:

Секретарь комиссии:


 А.Т. Фистолова

 В.А. Духин

 Ж.В. Айгильдина

 С.С. Орельский

 Т.Ю. Пичицкая

 А.Г. Билан

 О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 15.12.2017 № 365-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loeskpl.ru.