

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 359-00-ЭП/2017-ПДР

12.12.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705812522 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛЭОЭСК» в 2017 году.

- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Присутствовали: С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Витан, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зарегистрированных конвертов с заявками на участие
30.11.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.lsebsk.ru">www.lsebsk.ru</a>	08.12.2017	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочный наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Председателей не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по рассматриваемым лотам проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 11.12.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисимонова, В.А. Дуксин, Ж.В. Акиндинова, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Витан, О.З. Азимова

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Мастер Групп», ООО «КИР», ООО «Развитие Территорий», ООО «СЗЭСМ», ЗАО «ДАНА-Строй».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Мастер Групп», ООО «КИР», ООО «Развитие Территорий», ООО «СЗЭСМ», ЗАО «ДАНА-Строй».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «За» – 7 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживаюсь» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по рассматриваемым лотам проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 12.12.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисимонова, В.А. Дуксин, Ж.В. Акиндинова, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Витан, О.З. Азимова

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЭОЭСК» от 12.12.2017 № 359-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшит в раздаточном списке Единой информационной системе в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЭОЭСК» [www.lsebsk.ru](http://www.lsebsk.ru).

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3. п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮСКС»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Мастер Групп»	196105, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 6, корп. 1, лит. А	00-05/1000 от 30.11.2017, нарочно в 14:15	Есть	Претензии отсутствуют	10	7 847 000 4 949 500 2 517 500 380 000	Нет предложений
2	ООО «КИР»	196191, Санкт-Петербург, пл. Конститутции, д. 7, оф. 524	00-05/1001 от 30.11.2011, нарочно в 14:35	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	7 847 000 Нет предложений	4 593 250 Баллы: 100 Место: 1
3	ООО «Развитие Территорий»	196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит. А, пом. 17Н	00-05/1003 от 30.11.2017, нарочно в 16:40	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	4 949 500 2 517 500 380 000 Баллы: 100 Место: 2	4 593 250 Баллы: 100 Место: 2
4	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Литера А, офис 410а	00-05/1005 от 30.11.2017, нарочно в 16:48	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	7 847 000 4 949 500 2 517 500 380 000 Баллы: 100 Место: 3	Нет предложений

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮСКС» от 12.12.2017 № 359-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подается размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮСКС» [www.lusks.ru](http://www.lusks.ru)

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОССК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	ЗАО «ЛАНА-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малодельское сельский пр. д. 40, литер А, оф. 43	00-05/1008 от 01.12.2017, нарочно в 15:55	Нет	Претензий нет	Более 10	7 847 000 4 949 500 2 517 500 380 000	Нет предложенный
6	Победитель: цена, предложенная победителем (руб. с НДС)						8 260 000 5 210 000 2 650 000 400 000	4 835 000 4 593 250
7	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (количественная оценка по проектной смете и оформлению ППД) 20-й, 4 кв и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-й, 4 кв на территории района Ленинградской области, в том числе в рамках реализации проекта «Ленинградская область, в том числе в рамках реализации проекта «ЛОССК» (поддержка деятельности предприятия кооператива аналоговых сетей)	Отсутствие претензий в форме письменных уведомлений, подписанных руководителем и заверенных печатью (подписанной руководителем предприятия) к Претензии, о предоставлении или не предоставлении информации по заявке договора, заключенному с АО «ЛОССК», подтверждающей выполнение обязательств и наличие информации по условиям поставки, а также отсутствие на территории 3 (трех) года фактов расторжения в том числе в одностороннем порядке договоров, заключенных с АО «ЛОССК», по инициативе заявителя или в связи с неисполнением обязательств. Претензий, жалоб, рекламаций, договоров или в связи с неисполнением обязательств. Претензий, жалоб, рекламаций, договоров или в связи с неисполнением обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. более 10 штук (подтверждается предоставленным заявителем справкой о наличии опыта выполнения аналоговых сетей с прилагаемыми копиями актов выполненных работ)	8 260 000 5 210 000 2 650 000 400 000	4 835 000

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по рассматриваемым лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОССК» от 12.12.2017 № 359-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОССК» [www.losk.ru](http://www.losk.ru).

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений по рассматриваемым лотам участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (Графа 6), **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТІВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАННЯ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

**По объектам строительства:**

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании сформированного подрядами дополнительных документов:

заключенного заказа Строительных дополнительных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора заказа Строительных актов сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие проектно-технических работ по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных документов:

заключенного заказа Строительных дополнительных документов об окончательной стоимости проектно-технических работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора заказа Строительных актов сдачи-приемки проектно-технических работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительные-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных документов:

подписанных актов Строительных актов о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Протокола № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, соответствующим не более 95 % от общей стоимости строительного-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных документов:

заключенного заказа Строительных дополнительных документов об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного акта Строительных актов приема-сдачи-приемки окончательного строительного Объекта (форма КС-1);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора.

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными заказчиком Строительными актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксированными передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Протокола № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредитной задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

По объектам строительства без участия:

Протокол заседания заключительной комиссии АО «ЛОССК» от 12.12.2017 № 359-00-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОССК» [www.losck.ru](http://www.losck.ru).

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного между Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разрабке проектно-сметной документации по Этапу 1;
- подлинного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выписки Подрядчика счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих представленных документов:

• подлинных обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

- выписки Подрядчика счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подлинного обещания Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);
- разрешения на допуск электромонтажные в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электростанции от уполномоченных государственных органов;
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
- выписки Подрядчика счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке провозвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Полицатель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Стоимость работ с объектной разбивкой, руб. с НДС	
	1	2	3	4	5	6	7
1	6942	Строительство КТП-6/0,4кВ в п. Мга Кировского р-на ЛО	Кировский район ЛО	200	ООО «Мастер Групп» 7 847 000	4 949 500	2 517 500
		Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-9 до ТП-10 в п. Мга Кировского р-на ЛО» (инв.№ 000001008)		200			

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 12.12.2017 № 359-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подается размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

	Реконструкция оборудования ТП-9 в п. Мга Кировского р-на ЛО (инв.№ 000001199)		200		380 000
2	Строительство 2 кл-0,4 Кв от проектируемой 2 ТП-10/0,4 Кв до ГРЩ-0,4 Кв заявителя в квартале №3 ЗСР в г. Гатчина ЛО	Гатчина ЛО	50	ООО «КИР»	4 593 250

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

  
 \_\_\_\_\_ А.Т. Фистюлева  
  
 \_\_\_\_\_ В.А. Дуксин  
  
 \_\_\_\_\_ Ж.В. Айгильдина  
  
 \_\_\_\_\_ С.С. Орельский  
  
 \_\_\_\_\_ Т.Ю. Пичкая  
  
 \_\_\_\_\_ А.Г. Билан  
  
 \_\_\_\_\_ О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 12.12.2017 № 359-00-31/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОСКС» [www.loesks.ru](http://www.loesks.ru).