

Протокол

РЕДАКТИВНАЯ РОЛЬ ИНСТИТУЦИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОДРОБНО

г. Санкт-Петербург

№ 374-01-ЗП/2017-ПДР

25.12.2017

ПОВЕСТЬ ПИЯ.

- 1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений № 31705881800 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году.**

Дата публикации и изменения	Место публикации и изменения	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
14.12.2017	www.zakupki.gov.ru www.bosk.ru	21.12.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Пространст ва не присутствовали	1

Членами комиссии в отношении заявок на участие в запрошене предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Всемирные запасы»

1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей выше 150 кВт АО «ЛЭСК» в 2017 году признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

Решение поисковой задачи в «ВОЗГЛЯДАХ» = 0

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮГСКА» от 25.12.2017 № 374-01-31/20-7-ПДР

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей выше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году, поданную ООО «Колтушская Строительная Компания», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей выше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с ООО «Колтушская Строительная Компания» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объемам спроектированности:
Заказчик оплачивает Подрядчика выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика одновременно представляемых документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательном расчете с п. б.3.4. б.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательские работы по Этапу 2 с момента 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представляемых документов:

заключенного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных на основании счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые спроектированные и изготовленные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представляемых документов:

заключенного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных на основании счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчика разрешительной документации, предусмотренной п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору, Заказчик оплачивает оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительного-монтажных работ по Этапу 3, а также стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представляемых документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-1);

разрешения навод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. б. 10 настоящего Договора;

заключенного Подрядчиком акта объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу при условии выполнения Подрядчиком всех условий Приложения № 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Заказчик оплачивает разрешительной документации, предусмотренной п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или недобросовестного выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчика по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора оплата производится оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуждений штрафных санкций, выставленных Подрядчиком по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Условия контракта.

При этом данное уменьшение несет подрядчиком по Договору от исполнения своих обязательств по

Протоколу заедания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.12.2017 № 374-01-311/2017-ГДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

настоличелу Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	С.л.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный участник, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Стоимость работ с по объектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1		Строительство БКП-10/0,4 кВ в дер. Старая Всеволожского района ЛО		200	ООО «Колтушская Строительная Компания»	12 920 000
2	7416	Строительство 2 КЛ-10 кВ от ПС-294 до проектируемой БКП-10/0,4 кВ в дер. Старая Всеволожского района ЛО	Всеволожский район ЛО	200		11 875 000
3		Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКП-10/0,4 кВ до ГРЦ ВРУ-0,4 кВ объектов заявителя в дер. Старая Всеволожского района ЛО		200		2 470 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель Председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

А.Т. Фистолева

В.А. Дуксин

Ж.В. Айтгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

О.З. Азимова

