

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 366-00-ЭП/2017-ПДР

18.12.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений №31705847460 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимов.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, В.Д. Духин, Ж.В. Агивольна, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, О.З. Азимов.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях участников	Код-во поступивших значащих конвертов с заявками на участие
07.12.2017	www.zakupki.gov.ru www.losk.ru	14.12.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Участников не присутствовали	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по лоту 1 проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 15.12.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, В.Д. Духин, Ж.В. Агивольна, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, О.З. Азимов.

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлялись заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: АО «НеваЭнергоПроект», ООО «СЗЭСМ».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: АО «НеваЭнергоПроект», ООО «СЗЭСМ»,
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживаться» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по лоту 1 проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 18.12.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, В.Д. Духин, Ж.В. Агивольна, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, О.З. Азимов

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 18.12.2017 № 366-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписан/размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.losk.ru

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-н р-на ДЮ	Отсутствие претензий с АО «ДЮЭСКО»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	АО «НеваЭнерг оПроект»	191123, Санкт-Петербург, ул. Кировная, д. 17, лит. А, пом. 10Н,	00-05/1024 от 07.12.2017, нарочно в 13:45	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	4 307 300	Нет предложенный
							1 505 750	
							479 750	
2	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр, д. 68, Литера А, офис 410а	00-05/1029 от 07.12.2017, нарочно в 16:35	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Баллы: 100	Нет предложенный
							4 307 300	
							1 505 750	
3	Победитель. Цена. Предложена победителем, руб. с НДС.						Место: 2	Открытый запрос предложений по лоту 2 признан несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
							4 307 300	
							1 505 750	
							479 750	
							650 750	
							665 000	
							481 650	
							524 400	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСКО» от 18.12.2017 № 366-00-ЭП/2017-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подшефит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮЭСКО» www.lvsck.spb.ru.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядника на основании следующих документов: документов, подтверждающих выполнение строительно-монтажных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядником счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядником работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядника на основании следующих документов:

заключенного объема Строителем дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного объема Строителем акта приема-передачи законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора; выставленного Подрядником счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядником всего объема работ по Этапам 1-3, подписанного объема Строителем актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядником обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Отста по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядника или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых судебных исковых требований по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядником по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядника от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядника просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядником и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядника с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядника от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с покрываемой разбивкой, руб. с НДС
		3	4	5	6	7
1	2	- Строительство КТП-10/0,4 кВ в р-не ул. Красный Тракт в г. Шлиссельбург Кировского р-на ЛО; - Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.517-20 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Шлиссельбург Кировского р-на ЛО; - Строительство ВЛН-0,4 кВ от устанавливаемой КТП-10/0,4 кВ в р-не ул. Красный Тракт до границ участков заявителей в г. Шлиссельбург Кировского р-на ЛО;	г. Шлиссельбург Кировского р-на	180	АО «НеваЭнергоП роект»	1 505 750
1	7312	- Строительство ВЛН-0,4 кВ от опоры №15 ВЛН-0,4 кВ Л-3 от ТП-64 до границы участка заявителя в п.им. Морозова Всеволожского р-на ЛО; - Строительство ВЛН-0,4 кВ от оп. №3 ВЛН-0,4 кВ Л-1 от ТП-64 до границы участка заявителя в п.им. Морозова Всеволожского района ЛО; - Строительство ВЛН-0,4 кВ от оп. №11 ВЛН-0,4 кВ Л-3 от ТП-64 до границы участка заявителя в п.им. Морозова Всеволожского района ЛО	п.им. Морозова Всеволожского района	180		4 307 300
2	7333	- Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Максима Горького от проектируемой ТП с ответвлением к жилому дому №67а в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №БП-00801); - Реконструкция КЛ-10кВ от опоры №64 ВЛЗ-10кВ фидера №1 по ул. Карла Маркса до ТП-44 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв.№ БП-000807)	п. Вырица Гатчинского р-на	120	Открытый запрос предложений по лоту 2 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.	481 650
				120		524 400

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «31» – 6 голосов, «ПРОТЯВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕ» «ЖИВ.ЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:

Секретарь комиссии:


 _____ А.Т. Фистюлева

 _____ В.А. Духин

 _____ Ж.В. Айильдина

 _____ С.С. Орельский

 _____ Т.Ю. Пичук

 _____ О.З. Азимова

