

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 348-00-ЭП/2017-ПДР

29.11.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705760362 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК».

- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствующие: А.Т. Фисинюкова, В.А. Дужкин, Ж.В. Агапьякина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичигова, А.Г. Бикан, О.З. Азимова.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
20.11.2017	www.zakupki.gov.ru www.ljoesk.ru	27.11.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители претендентов не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по лоту 3 проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 28.11.2017 г.

Присутствующие: А.Т. Фисинюкова, В.А. Дужкин, Ж.В. Агапьякина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичигова, А.Г. Бикан, О.З. Азимова

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Люксэнергомонтаж», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «Зд» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по лоту 3 проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 29.11.2017 г.

Присутствующие: А.Т. Фисинюкова, В.А. Дужкин, Ж.В. Агапьякина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичигова, А.Г. Бикан, О.З. Азимова

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

- 1.3.3. Оценка по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п.4.4 Карточка о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 29.11.2017 № 348-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.ljoesk.ru

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-н р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
1	ООО «Локсэнерго монтаж»	18/021, Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная, д. 3	00-05/978 от 20.11.2017, нарочно в 15:10	Есть	Отсутствии претензий	Более 10	Нет предложений	Нет предложений	2 351 250 Баллы: 80 Место: 2
2	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/979 от 20.11.2017, нарочно в 16:35	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Нет предложений	Нет предложений	2 351 250 Баллы: 100 Место: 1
3	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Рыбный пер., 2	00-05/981 от 23.11.2017, нарочно в 13:08	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	(Единственный участник)	Нет предложений	Нет предложений
4	Победитель/единственный участник. Цена, предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС.						ООО «АРКТУР» 7 930 600	Открытый запрос предложений по лоту 2 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в запросе предложений.	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 2 351 250

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 29.11.2017 № 348-00-31/2017-ПДР
 Составлена в одном экземпляре и подкрепит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

1.3.9. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 3 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.10. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 3 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ. «3д» – 7 голосов, «ПРОТІВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖЛИВОСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.11. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложений/единственным поставщиком по лотам 1 и 3 согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие работ по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного заказа Строителем дополнительного соглашения об увеличении стоимости работ по Эпиту 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора заказа Строителем акти сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета заключенного заказа Строителем дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Эпиту 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора заказа Строителем акти сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Эпиту 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных заказа Строителем акти о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет,

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Эпиту 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного количества разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Эпиту 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Эпиту 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного заказа Строителем дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного заказа Строителем акти приемки заключенного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Эпиту 1-3, подтвержденного подписанными обеими Строителем актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осущесствляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафов санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 29.11.2017 № 348-00-31/1/2017-1/ПР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮЭСК» www.djescsk.ru.

порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по исполнению Договора. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по исполнению Договора.

По объектам реконструкции без изъятия:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании заключенного предварительного документа:

заключенного между Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разбивке проектно-сметной документации по Эпиту 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора между Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые специально-монтажные работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости специально-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих документов:

подписанных между Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

заключенного между Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного между Сторонами акта приемки законченного строительства Объекта (форма КС-11);

разрешения на допуск электромонтажи в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки от уполномоченных государственных органов;

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по исполнению Договора производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязательство Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по исполнению Договора платежей на величину штрафов санкций, взыскиваемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по исполнению Договора.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по исполнению Договора. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по исполнению Договора.

Таблица 2 - «Детализация».

№ лота	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Победитель/единственный участник, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	- Строительство КТП-10/0,4 кВ на ул. Пионерская в г. Высок Выборгского района ЛО;		210	ООО «АРКТУР»	1 446 850
1	6854	- Строительство КЛ-10 кВ от ТП-2 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Высок Выборгского района ЛО;	г. Высок	210	7 930 600	2 028 250

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 29.11.2017 № 348-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписан/размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Победитель/единственный участник, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с объектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3 - Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-433 до ВРУ заявителя в г. Выборг ЛО; - Строительство БКТП-10/0,4 кВ в районе ул. Некрасова в г. Выборг ЛО;	4 г. Выборг	5 210 210 210	6 7	7 622 250 1 919 000 1 239 750 674 500
2	6944	- Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (ТП - 30 - ТП-33) до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в г. Выборг ЛО; - Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ заявителя в г. Выборг ЛО	г. Выборг	210	Открытый запрос предложений по лоту 2 признан несоответствующим в связи с отсутствием заявок на участие в запросе предложений.	
3	6969	- Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-165 до опоры № 13 ВЛП-0,4 ф. «Вокзальная», г. Волхов ЛО - Реконструкция силового оборудования ТП-69 в г. Кириши, ЛО (Инв. №090000437)	г. Волхов г. Кириши	100 120	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 2 351 250	2 351 250

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

_____ А.Т. Фистюлева
 _____ В.А. Дуксин
 _____ Ж.В. Айгильдина
 _____ С.С. Орельский
 _____ Т.Ю. Пичка
 _____ А.Г. Вилан
 _____ О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 29.11.2017 № 348-00-31П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.