

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 13-01-3П/2018-ПДР

29.01.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806028774 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову. *Присутствовали: А.Т. Фетисова, В.А. Духин, Ж.В. Айсильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиря, А.Г. Беган, О.З. Азимова.*

| Дата публикации извещения | Место публикации                   | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие | Время вскрытия конвертов с заявками на участие | Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие     | Сведения о представителях                   | Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|--|---|---|
| 19.01.2018                | www.zakupki.gov.ru<br>www.losck.ru | 26.01.2018                                    | 09:00 (мск)                                    | Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309 | Представитель Претендентов не присутствовал | 1   |

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок».

| № | Участник  | Адрес   | Заявка                                     | Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-и р-на ЛО  | Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»  | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.  | Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) |         |           |
|---|---|---|--|--|--|--|---|---------|-----------|
|   |   |   |  |  |  |  | 1   | 2       | 3         |
| 1 | ООО «Электротехническая компания»               | 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102 | 00-05/24 от 19.01.2018г. ; нарочно в 12:45 | Есть   | Претензии отсутствуют  | Более 10   | Предложений не имеет                      | 940 500 | 1 653 000 |
| 2 | Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС) |   |  | Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению ПРД 20-0,4 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградской области, в том числе распределительных пунктов распределительных объектов (в соответствии с лотами обслуживаемой филиалом АО «ЛОЭСК») предоставляется копией актов выполненных работ). | Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, прилагаемых к Претензии) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по лотам договоров, заключенным с АО «ЛОЭСК», предоставив копий актов выполненных работ (подтверждающих выполнение обязательств и копий актов приема-передачи) с указанием даты окончания работ с присвоением кода оценки выполненных работ). | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 шт. (подтверждается предоставленным заявителем справкой о наличии акти выполнения аналогичных работ с присвоением кода оценки выполненных работ). | 930 000                                   | 990 000 | 1 740 000 |

1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по лотам 2 и 3 признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений по каждому лоту.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по лотам 2 и 3, поданную ООО «Электротехническая компания», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» производства закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по лотам 2 и 3 способом у единственного поставщика.

1.1.5. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по лоту 1 признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в запросе предложений.

1.1.6. Произвести по лоту №1 повторную закупочную процедуру.

1.1.7. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком запроса предложений по лотам 2 и 3 согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

*По объектам строительства:*

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных соглашений об изменении стоимости работ по Этапу 1;

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приема-сдачи законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по Этапу I окончательный расчет Заказчиком обязательств по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

| № | Сл.№ | Наименование лота  | Местонахождение объекта в ЛО      | Срок выполнения работ, к.д. | Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС  |
|---|------|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2    | 3  | 4                                 | 5                           | 6  |
| 1 |      | Строительство КЛ-0,4 кВ от КД-0,4 кВ ТП-416 на фасаде здания ООО «Перспектива» до КД-0,4 кВ на участке заявителя в г. Сертолово Всеволожского района ЛО; | г. Сертолово Всеволожского района | 180                         | Провести повторную закупочную процедуру        |
| 2 | 7820 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от КР-1 до КД-0,4 на границ участка заявителя в д. Янино Всеволожского района ЛО;   | д. Янино Всеволожского района     | 180                         | ООО «Электротехническая компания»<br>940 500   |
| 3 |      | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от КР-1 до ЩУ КНС-3 заявителя в д. Янино Всеволожского района ЛО  | д. Янино Всеволожского района     | 180                         | ООО «Электротехническая компания»<br>1 653 000 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пичцкая

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 29.01.2018 № 13-01-ЭП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.lesk.ru](http://www.lesk.ru).

