

г. Санкт-Петербург

№ 10-01-ЗП/2018-ПДР

23.01.2018

### ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806006160 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК».

#### 1.1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову. *Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Ангильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билин, О.З. Азимова.*

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
12.01.2018	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.foesb.ru">www.foesb.ru</a>	22.01.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствуют	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-н р-на ЮО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Рыбный пер., 2	00-05/26 от 19.01.2018, нарочно в 13:54	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	3 458 000	24 942 250
							1 577 000	2 280 000
							456 000	5 500 500
							1 178 000	4 574 250
							247 000	2 280 000
							Едиственный участник	798 000
								4 123 000
								2 280 000
								1 059 250
								2 047 250
								Едиственный участник

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 23.01.2018 № 10-01-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшегит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.foesb.ru](http://www.foesb.ru).

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий к АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)		Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению ПУ) 20-0,4 кВ и опыт выполнения работ по проектированию сетей 20-0,4 кВ на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект (в соответствии с землями государственной собственности АО «ЛОЭСК») (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ).	Отсутствие претензий к АО «ЛОЭСК» (подтверждается наличием претензий, провозглашённых в форме письменных претензий, провозглашённых в форме претензий или иных документов) к Претенденту о неисполнении или неисполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключённым с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и копии прилагаются и не удовлетворены Претендентом, либо оспариваны им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения либо расторжения договора в связи с отзывом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением исполнителем Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 шт. (подтверждается предоставлением завершённой справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).	1 3 640 000 2 26 255 000	

1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» признавать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ООО «АРКТУР», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» Произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ООО «АРКТУР», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:  
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных соглашений об установлении стоимости работ по Этапу 1;

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных документов:

подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 23.01.2018 № 10-01-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшивается в папку размещения на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.rosuz.ru](http://www.zakupki.rosuz.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.lesk.ru](http://www.lesk.ru).

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

По объектам реконструкции без изысканий:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заклученного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заклученного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию

электроустановки от уполномоченных государственных органов;  
 разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;  
 выставленного Подрядчиком счета-фактуры.  
 Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.  
 По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.  
 Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.  
 Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.  
 При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№	С.л.№	Наименование лота	Местоахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	8132	Строительство ТП-10/0,4 кВ в районе д. 66 на Ленинградском шоссе г. Каменногогорск Выборгского района ЛО;	г. Каменногогорск Выборгский р-н	100	ООО «АРКТУР»	1 577 000
		Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (ф.01 Каменногогорский) до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Каменногогорске Выборгского района ЛО;				
		Строительство КВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ до ВРУ Замвителя на Ленинградском шоссе в г. Каменногогорске Выборгского района ЛО;				
		Реконструкция оборудования ТП-2 в г. Высоцк Выборгского района ЛО (инв. №050002832)				
		Строительство КТП-10/0,4 кВ № 1 в п. Приветинское Выборгского района ЛО;				
2	8058	Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Молодежная-02 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ № 1 в п. Приветинское Выборгского района ЛО;	п. Приветинское Выборгский р-н	360	ООО «АРКТУР»	2 280 000
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ № 1 до границ земельных участков в п. Приветное Выборгского района ЛО;				
		Строительство КТП-10/0,4 кВ № 2 в п. Приветинское Выборгского района ЛО;				
		Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Молодежная-02 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ №2 в п. Приветинское Выборгского района ЛО;				
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ № 2 до границ земельных участков в п. Приветное Выборгского района ЛО;				
		Строительство КТП-10/0,4 кВ № 3 в п. Приветинское Выборгского района ЛО;				
		- Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Молодежная-02 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ № 3 в п. Приветинское Выборгского района ЛО;				
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ № 3 до границ земельных участков в п. Приветное Выборгского района ЛО				
		24 942 250				
		798 000				
4 123 000						
2 280 000						
1 059 250						
2 047 250						

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

**ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:**

Председатель комиссии:

А.Т. Фистолова

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пичкая

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

