

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 37-01-3П/2018-ПДР

22.02.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806115064 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова. *Присутствовали: А.Т. Фисенюкова, В.А. Духин, Ж.В. Айгюльдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билан, О.З. Азимова.*

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
08.02.2018	www.zakupki.gov.ru www.foesck.ru	20.02.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42-й эт. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ЗАО «ЛАН-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малолеткоосельский пр. д. 40, литер А, офис 43	00-05/91 от 12.02.2018 г. нарочно 11:45	Есть	Претензии есть	Более 10	507 300 Едиственный участник
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению ПУ, 20-0-1 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0-1 кВ) на территории района. Летис-райский филиал, в котором осуществляется деятельность по строительству с лотами «ЛОЭСК» (поддерживается представителями компаний системы аналитических работ).	Отсутствие претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) с Претендентом о неисполнении им обязательств по исполнению Претендентом обязательств по работам договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования контрактов, оговоров (подтверждение) соответствующим документам и контрактам и не удовлетворение Претендентом либо оспаривание им фактом расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договора, заключенных с АО «ЛОЭСК», по исполнению Претендентом либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 шт. (подтверждается представителем заявителей срывах в наличии опыта выполнения аналогичных работ с привлечением своих навыков аналитических работ)	534 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 22.02.2018 № 37-01-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлиник размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.foesck.ru.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*  
1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ЗАО «ЛАНА-Строй» соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*  
1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» способом у единственного поставщика.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*  
1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком запроса предложений по лотам 2 и 3 согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

*По объектам строительства:*

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 Заказчиком расчет производится по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 22.02.2018 № 37-01-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлинник размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.ljoesk.ru](http://www.ljoesk.ru).

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№	Сл. №	Наименование лота	Местоахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ (календарные дни)	Единственный поставщик, цена по всему лоту, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	472	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-161 ф. «РММ, магазин, гаражи» в г. Волхов ЛО (инв. №030000362)	г. Волхов	210	ЗАО «ЛАНА-Строй» 507 300

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Бллан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

