

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 36-00-ЗП/2018-РЕМ

21.02.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806123766 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ».
- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову. *Присутствовали: А.Ю. Горюхов, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билян, О.З. Азимова*

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
12.02.2018	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	19.02.2018	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	6

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по лоту 2, 3 проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 20.02.2018 г. *Присутствовали: А.Ю. Горюхов, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билян, О.З. Азимова*
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений по лоту 2, 3 следующих претендентов: ООО «Олтон+», АО "Псковэнергоремонт", ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Фактор Лайт», ООО «Квадро Электрик», ООО «АРКТУР».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений по лоту 2, 3 на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ» и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями по лоту 2, 3 следующих претендентов ООО «Олтон+», АО "Псковэнергоремонт", ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Фактор Лайт», ООО «АРКТУР»;
 - 1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:
 - 1) ООО «Фактор Лайт» по лоту №2 (основание: несоответствие п.п. 2.3.1 п. 2 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ»);
 - 2) ООО «Квадро Электрик» (основание: непредоставление документов, обязательное предоставление которых установлено п.п. 6 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ»).

1.3. СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 21.02.2018 г. *Присутствовали: А.Ю. Горюхов, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билян, О.З. Азимова*
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1, п.4.2, п.4.3 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на тер-н АО	Отсутствие за последние 3 года претензий с АО «ЛОЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
						1	2	3
1	ООО «Олтон+»	188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/4	00-05/89 от 12.02.2018г.; нарочно в 10:45	Есть	Претензии отсутствуют	Предложений не имеет	5 155 972,34 Баллы: 100 Место: 1	3 177 072,78 Баллы: 100 Место: 1
2	АО "Псковэнергоинт"	180502, Псковская область, Псковский район, д. Неолоновская, д. 3	00-05/95 от 12.02.2018г.; нарочно в 14:57	Есть	Претензии отсутствуют	Предложений не имеет	5 155 972,33 Баллы: 100 Место: 2	3 177 072,78 Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «Псковсельхозинтерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/101 от 13.02.2018г.; нарочно в 11:12	Есть	Претензии отсутствуют	Предложений не имеет	5 440 000 Баллы: 97,9 Место: 3	Предложений не имеет
4	ООО «Фактор Лайт»	192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 90 лит. А, пом. ПН	00-05/107 от 14.02.2018г.; нарочно в 09:48	Нет	Претензии отсутствуют	2 768 521,24	Заявка отклонена	3 177 072,78 Баллы: 100 Место: 3
5	ООО «Кадро Электрик»	190013, г. Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, д. 37	00-05/126 от 16.02.2018г.; нарочно в 11:34	Есть	Претензии отсутствуют	Предложений не имеет	6 358 500 Заявка отклонена	Предложений не имеет
6	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Рыбный пер. 2	00-05/129 от 16.02.2018г.; нарочно в 15:28	Есть	Претензии отсутствуют	3 287 618,45	Предложений не имеет	Предложений не имеет
7	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;					Комиссия приняла решение отказать от выбора победителя после вскрытия заявок	ООО «Олтон+» 5 155 972,34	000 «Олтон+» 3 177 072,78
8	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).			Настоящие отзывы «выявления аналогичных работ по капитальному ремонту спортивной части здания и сооружений на территории Ленинградской области (подтверждается предоставленным копией актов выполненных работ)	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Предмету о неисполнении или ненадлежащем исполнении Предметом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требованию контрактов об оплате (подтверждены) соответствующими документами и копией приказа и не удовлетворены Претензиями либо оспариваны без успеха, а также отсутствуют за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по типичному Претензиям либо расторжения договоров в связи с отказом Предметом от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Предметом своих обязательств.	3 460 651,55	6 444 965,42	3 971 340,98

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 21.02.2018 № 36-00-ЗПУ2018-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.losk.ru

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лотам № 2 и 3 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений по лотам № 2 и 3 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 7).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. На основании п. 8.1. Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ», а также п. 1.6.1. Приложения №3 к Положению о закупке АО «ЛОЭСК» закупочная комиссия приняла решение отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806123766 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ» по лоту № 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.7. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамхинову в срок не более 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений по лотам № 2 и 3 согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 7) на условиях оплаты:

Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней

дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;
- полученного от Подрядчика счета-фактуры.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№	Сл. №	2гр	Наименование лота		Район местонахождения объекта в ЛО	Начало выполнения работ; Срок выполнения работ, к. дин		Победитель, цена лота, руб. с НДС
			3гр	4гр		5гр	6 гр	
1	224		Выполнение работ по капитальному ремонту по объектам: - ВЛ-10 кВ ТП-28 – п/ст Приморская, инв.№050002982 - ВЛ-10 кВ от ПС-375 до ТП-251 п. Ольшанки, инв.№000003141 - ВЛ-0,4 кВ, ТП-1 – Лен.шоссе, г. Каменногоorsk, инв.№050003364 - ВЛ-0,4 кВ, ТП-2, г.Приморск, Выборгское ш., инв.№050002889 - ВЛ-0,4 кВ, ТП-19, г. Светогорск, ул.Кирова, инв.№050003214	Выборгский район ЛО	Начало выполнения работ: с 01.06.18г. Срок выполнения работ: 122 к.д.	Комиссия приняла решение отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок		

№	Сл. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Начало выполнения работ; Срок выполнения работ, к. дни	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	2гр	3гр Выполнение работ по капитальному ремонту по объектам: - ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 Л-2, г. Луга, инв.№0000001967 - ВЛ-0,4 кВ от ТП-95 Л-1, г. Луга, инв.№0000002042 - ВЛ-0,4 кВ от ТП-95 Л-2, г. Луга, инв.№0000002042 - ВЛ-0,4 кВ от ТП-139, г. Луга, инв.№0000002116 - ВЛ-0,4 кВ от ТП-54, п. Толмачёво, инв.№130000159	4гр	5гр Начало выполнения работ: с 01.04.18г. Срок выполнения работ: 122 к.д.	6гр ООО «Олтон+» 5 155 972,34
2		Выполнение работ по капитальному ремонту по объектам: - ВЛ-10 кВ ПС-729 ф.14, г. Павлово, инв.№0000000812 - ВЛ-10 кВ п. Новый Быт (КЛ-10), п. Назия, инв.№0000000818 - ВЛ-0,4 кВ от КТП-525, г. Отрадное, инв.№0000000772	Лужский район ЛО	Начало выполнения работ: с 01.06.18г. Срок выполнения работ: 91 к.д.	ООО «Олтон+» 3 177 072,78
3			Кировский район ЛО		








РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

 А.Ю. Горохов
 В.А. Дуксин
 Ж.В. Айгильдина
 С.С. Орельский
 Т.Ю. Пчицкая
 А.Г. Билан
 О.З. Азимова

Секретарь комиссии: