

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 27-00-ЗП/2018-ПДР

15.02.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений №31806075563 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дукит, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю., А.Г. Билан, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
31.01.2018	www.zakupki.gov.ru www.loesck.ru	13.02.2018	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	5

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 14.02.2018 г.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дукит, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю., А.Г. Билан, О.З. Азимова
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ», ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «НЭСТ».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ», ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «НЭСТ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 15.02.2018 г.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дукит, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю., А.Г. Билан, О.З. Азимова
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценка по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 15.02.2018 № 27-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesck.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Литера А, офис 410а	00-05/39 от 31.01.2018 г., нарочно 11:20	Есть	Претензий нет	Более 10	1 524 750 579 500 555 750 389 500 Баллы:100 Место:1	Предложений не имеет
2	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литер А, офис 404	00-05/40 от 31.01.2018 г., нарочно 11:32	Есть	Претензий нет	Более 10	Предложений не имеет	7 125 000 1 998 800 399 000 3 000 100 1 727 100 Баллы:100 Место:1
3	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/41 от 31.01.2018 г. нарочно 11:52	Есть	Претензий нет	Более 10	Предложений не имеет	7 125 000 1 998 800 399 000 3 000 100 1 727 100 Баллы:100 Место:2
4	ЗАО «ЛИАНА-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малодетское сельский пр. д. 40, литер А, офис 43	00-05/50 от 02.02.2018 г. нарочно 11:44	Есть	Претензии есть	Более 10	1 605 000 610 000 585 000 410 000 Баллы:78 Место:3	7 500 000 2 104 000 420 000 3 158 000 1 818 000 Баллы:78 Место:3

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 15.02.2018 № 27-00-3П/2018-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подается размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.ljusk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	ООО «НЭСТ»	191123, г. Санкт-Петербург, ул. Кировская, д.17, лит.А, пом. 10 Н	00-05/83 от 09.02.2018 г. нарочно 11:22	Есть	Претензий нет	Менее 10	1 524 750 579 500 555 750 389 500 Баллы:90 Место:2	Предложений не имеет
5	Победитель; цена, предложенная победителем (руб. с НДС)						ООО «СЗЭСМ» 1 524 750 579 500 555 750 389 500	«РЕНОВАЦИЯ» 7 125 000 1 998 800 399 000 3 000 100 1 727 100
6	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (связи выполнения работ по проектированию сетей и оборудованию ПРУ 20-0,4 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект (в соответствии с заявкой обслуживающая организация АО «ЛОЭСК») (подтверждается представителем колл-центра вынужденных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных уведомлений, приписок, претензий и переговоров, иных документов) к Предметному исполнителю. Предметным исполнителем не выполнялись по заявке договоры, заключенные с АО «ЛОЭСК», требовались конторных обоснования (подтверждения) соответствия условиям документация и которые признаны и не удовлетворены Предметным исполнителем или без оных, а также отсутствовали за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Предметного исполнителя. Предметным исполнителем в связи с отказом Предметного исполнителя договора или в связи с неисполнением исполнителем Предметным своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 штук. (подтверждается представителем колл-центра вынужденных работ) наличие опыта выполнения аналогичных объектов с предложением колл-центра вынужденных работ).	1 605 000 610 000 585 000 410 000	7 500 000 2 104 000 420 000 3 158 000 1 818 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
 1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
 1.3.5. Признать победителем открытого запроса участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 15.02.2018 № 27-00-314/2018-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обещии Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещии Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обещии Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 15.02.2018 № 27-00-31/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	155	- Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-186 (на участке от ТП-181 до ТП-187) в г. Кировск ЛО (инв.№100000261)	г. Кировск ЛО	120	ООО «СЗЭСМ» 1 524 750	579 500
		150		555 750		
		150		389 500		
2	173	- Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №6 ф. 18-02 до 2КТП-10/0,4 кВ в п. Заборье Бокситогорского района ЛО	п. Заборье Бокситогорского района ЛО	200	ООО «РЕНОВАЦИЯ» 7 125 000	1 998 800
		200		399 000		
		200		3 000 100		
		200		1 727 100		

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

А.Г. Фистюлева

В.А. Дуксин

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

А.Г. Билан

О.З. Азимова

